

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 60ZA-003077_002

Ze dne: 16. 08. 2022

Číslo smlouvy: 60ZA-003077

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 12
Hlíňany 20, 400 02 Ústí nad Labem

Poskytovatel:

DOSA PLUS, spol. s r.o.
Říčany u Prahy, Jiráskova 1519, PSČ 25101

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

IČO: 25734326

DIČ: CZ25734326

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 01. 04. 2022, číslo smlouvy 60ZA-003077 „Zjednodušená projektová dokumentace SSÚD 12 – 2022“ (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: D8 km 48,277 – 92,208, SSÚD 12 Řehlovice

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 12 Řehlovice, Hlíňany 20, 400 02 Ústí nad Labem nebo elektronicky na [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Zjednodušenou projektovou dokumentaci

Tabulka 1: Soupis služeb

Pořadové číslo zakázky	Název zakázky	Typ dokumentace	Objednaný počet hodin	Hodinová sazba dle Smlouvy	Cena za ZPD	Termín plnění
1	D8 CB desky - Oprava propadů v tunelech Panenská a Libouheč					15. 9. 2022
Celková cena objednávky v Kč bez DPH / s DPH					55 680,- / 67 372,80,-	

Digitálně podepsal [REDACTED]

Datum: 2022.08.17 11:05:33
+02'00'

V případě, že bude vzhledem k předmětu plnění nutné provádět činnost na pozemcích ŘSD ČR, kontaktuje dodavatel kontaktní osobu objednatele za účelem stanovení termínu pro provedení místního šetření a případné zajištění dopravního opatření dle možností SSUD. Označení pracovního místa zajišťuje v případě potřeby Objednatel.

Celková fakturovaná částka se bude odvíjet od skutečného rozsahu projekčních prací a rozsahu místních šetření. Vykazování projekčních hodin a hodin pro místní šetření je určeno přílohou č. 1 Rámcové dohody. Vstup na pozemky ŘSD ČR musí být kontaktní osobě objednatele vždy dopředu ohlášen.

Objednatel vyžaduje v souladu se Smlouvou zaslání konceptu ZPD specialistům provozního úseku GŘ ŘSD na adresu [REDACTED] v kopii zasílejte veškerou komunikaci také na kontaktní osobu Objednatel [REDACTED]

Lhůta pro dodání či termín dodání: Položky budou v daném termínu dle Tabulky 1 odevzdány ve finální podobě, vč. připomínek z projednání, které je součástí plnění a v souladu se Smlouvou. Dřívější předání objednatel akceptuje. Konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodnete s kontaktní osobou Objednatel.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 55 680,- / 67 372,80,-

V případě akceptace objednávky Objednatel Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatel [REDACTED]

Objednávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PŘÍLOHA č. 1 SPECIFIKACE PLNĚNÍ OBJEDNÁVKA

Specifikace položek:

V CB krytu v tunelu D8 Panenská v LTT a PTT se vyskytují celkem 2 propady v blízkosti kanalizačních šachet. V důsledku propadů CB desek dochází ke zvýšenému namáhání podloží a jeho dalšímu sedání. Účelem opravy je odstranění vady v podloží a její příčiny, následné zhutnění a opětovná betonáž CB desky.

Objednatel vyžaduje v souladu se Smlouvou zaslání konceptu ZPD specialistům provozního úseku GR ŘSD na adresu [REDACTED]

V kopii zasílejte veškerou komunikaci také na kontaktní osobu Objednatele [REDACTED]

Fakturace a podklady k fakturaci v souladu s požadavky Smlouvy na opakující se služby.

K fakturaci je poskytovatel povinen předložit následující dokumenty:

- a) Fakturu se soupisem jednotlivých položek dle Objednávky
- b) Oběma stranami potvrzený výkaz skutečně provedených prací – evidenci odpracované doby
- c) Oběma stranami potvrzený protokol o předání a převzetí dokončeného díla

Další dokumenty a podklady dle požadavku Objednatele, pokud existují

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Digitálně podepsal [REDACTED]
Datum: 2022.08.17 11:10:32
+02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 16.08.2022 13:38:25 +02:00