

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4488-006

**Stavba: Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ**

KSO: 833 29

Místo:

CC-CZ: 2151

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801

DIČ: CZ67981801

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

**Cena bez DPH**

**19 508 543,47**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>19 508 543,47</b>	<b>4 096 794,13</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**23 605 337,60**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4488-006

**Stavba:** Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Místo: Datum: 24. 2. 2021


Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR Projektant: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

SO 02 Vraňany ř. km 11,85 - 17,90  
SO 03 Miřejovice ř. km 18,30 - 24,00  
VRN Vedlejší rozpočtové náklady



STA  
STA  
STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Objekt:

**SO 02 - Vraňany ř. km 11,85 - 17,90**

KSO: 833 29

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801

DIČ: CZ67981801

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

██████████

DPH základní  
snížená

Základ daně

██████████

Sazba daně

21,00%

Výše daně

██████████

0,00

15,00%

0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

██████████

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Objekt: **SO 02 - Vraňany ř. km 11,85 - 17,90**

Místo:

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Objekt: **SO 02 - Vraňany ř. km 11,85 - 17,90**

Místo:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba,

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
1	K	127R1	Vykopávky pod vodou sacím bagrem na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	10,500	[REDACTED]	[REDACTED]	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka					
2	K	127R2	Vykopávky pod vodou strojně(dostupnou možnou technikou) na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	3 691,760	[REDACTED]	[REDACTED]	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka					
3	M	58331200R	vytěžený materiál - výzisk	m3	1 851,130	[REDACTED]	[REDACTED]	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - S materiálem bude dále nakládáno dle zákona o odpadech. - Měřitelná položka					
WV			"50% výzisk z celkového objemu prohrábek"					
WV			0,5*3702,26			1 851,130		
4	K	997R3	Uložení nevhovujícího materiálu na skládku	m3	1 851,130	[REDACTED]	[REDACTED]	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - Odvoz + uložení + skládkovné - Měřitelná položka					
WV			"50% z celkového objemu prohrábky"					
WV			0,5*3702,26			1 851,130		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Objekt:

**SO 03 - Miřejovice ř. km 18,30 - 24,00**

KSO: 833 29

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801

DIČ: CZ67981801

Zhotovitel:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Projektant:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Objekt: **SO 03 - Miřejovice ř. km 18,30 - 24,00**

Místo:

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba,

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Objekt: **SO 03 - Miřejovice ř. km 18,30 - 24,00**

Místo:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba,

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
1	K	127R1	Vykopávky pod vodou sacím bagrem na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	12,500	[REDACTED]	[REDACTED]	
			<i>Poznámka k položce:</i> - Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka					
2	K	127R2	Vykopávky pod vodou strojně(dostupnou možnou technikou) na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	606,470	[REDACTED]	[REDACTED]	
			<i>Poznámka k položce:</i> - Další práce spojené s manipulací, využitím, nebo likvidací materiálu budou na náklady zhotovitele. - Měřitelná položka					
3	M	58331200R	vytěžený materiál - výzisk	m3	309,485	[REDACTED]	[REDACTED]	
			<i>Poznámka k položce:</i> - S materiálem bude dále nakládáno dle zákona o odpadech. - Měřitelná položka					
			VV "50% výzisk z celkového objemu prohrábek"					
			VV 0,5*618,97			309,485		
4	K	997R3	Uložení nevhovujícího materiálu na skládku	m3	309,485	[REDACTED]	[REDACTED]	
			<i>Poznámka k položce:</i> - Odvoz + uložení + skládkovné - Měřitelná položka					
			VV "50% z celkového objemu prohrábky"					
			VV 0,5*618,97			309,485		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO: 833 3  
Místo: PK Smíchov

CC-CZ:  
Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:  
Ředitelství vodních cest ČR

IČ: 67981801  
DIČ: CZ67981801

Zhotovitel:  
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

IČ: 45538093  
DIČ: CZ45538093

Projektant:  
Vodohospodářský rozvoj a výtavba, a.s.

IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901

Zpracovatel:  
Ing Vít Havel

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

██████████

DPH základní  
snížená

Základ daně  
██████████  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
██████████  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

██████████

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: PK Smíchov

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba, a.s.

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zvýšení ponorů na VVC - OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: PK Smíchov

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Ředitelství vodních cest ČR

Projektant: Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba, a.s.

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel: Ing Vít Havel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	R_01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, prostor mezideponie, mobilní buňky a pod. Včetně umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soub	1,000			
2	K	R_02	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soub	1,000			
3	K	R_03	Ochrana sítí, zajištění splnění požadavků správců sítí	soub	1,000			
4	K	R_04	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	soub	1,000			
5	K	R_05	Aktualizace, doplnění a potvrzení havarijního plánu	soub	1,000			
6	K	R_06	Aktualizace, doplnění a potvrzení povodňového plánu	soub	1,000			
7	K	R_07	Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu BOZP	soub	1,000			
8	K	R_08	Provedení opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu	soub	1,000			

P  
*Poznámka k položce:  
Zajištění přítomnosti havarijních a sorpčních prostředků pro případ úniku ropných látek z vozidel staveništní dopravy během realizace stavby (dle platných předpisů)*

9	K	R_09	Dohled kvalifikovaného geologa a statika	soub	1,000			
10	K	R_10	Provedení rozborů sedimentů dle vyhlášky č. 294/2005 Sb	soub	1,000			
11	K	R_11	Potápěčské práce bez rozlišení	soub	1,000			

P  
*Poznámka k položce:  
- asistenční práce sacího bargu  
- potápěčský průzkum shybky + zpracování výstupu  
- ostatní práce*

12	K	R_12	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	soub	1,000			
13	K	R_13	Zaměření skutečného provedení stavby	soub	1,000			
14	K	R_14	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soub	1,000			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST