	
S M L O U V A     O    D Í L O

Ev. č. objednatele:	SML2022-020-Ko			Ev. č. zhotovitele: 022110Ab

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen občanský zákoník)


I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:			Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
se sídlem:			Šířava 482/21, 750 02 Přerov
Statutární zástupce:		Michal Zácha, DiS., předseda představenstva nebo
				Ing. Miloslav Přikryl, místopředseda představenstva
Technický zástupce:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:			581 299 111
E-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:				47674521
DIČ:				CZ47674521
Plátce DPH:			ano
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 675


ZHOTOVITEL:			AQUATIS a. s.
se sídlem:			Botanická 834/56, 602 00  Brno, okr. Brno - město
zastoupená:		na základě pověření ze dne 4. 1. 2021 společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem Maděřičem, technickým ředitelem
[bookmark: _GoBack]Technický zástupce:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:			541 554 111 – provolba
Fax:				541 211 205
Datová schránka:		ghccgrc
E-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
http:				//www.aquatis.cz
IČ:				46347526
DIČ:				CZ46347526
Plátce DPH:			Ano
Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obchodní rejstřík:		Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775


II. PŘEDMĚT SMLOUVY

A)	Název akce:	   Přerov – Předmostí, ulice Prostějovská a Olomoucká – hydraulické posouzení

B)	Zhotovitel za dále uvedených podmínek pro objednatele zpracuje hydraulické posouzení řešené lokality související se zpracováním projektové dokumentace „Přerov - Předmostí, ulice Prostějovská, Olomoucká“ s vyhodnocením vlivu na navazující stokovou síť s využitím matematického modelu kanalizační sítě v Přerově, které bude zpracováno matematickým simulačním programem společnosti DHI Mike Urban. 

Předmět díla:
· zpracování stávající ho stavu odkanalizování řešené lokality a návrh konceptu technického řešení včetně zapracování rozvojových ploch, posouzení matematickým modelem, návrh opatření - projednání s objednatelem, popř. se správci dotčených inženýrských sítí (přeložky, správce komunikace apod.)
· zpracování čistopisu  celkového vodohospodářského řešení s vyhodnocením vlivu na navazující stokovou síť s využitím matematického modelu kanalizační sítě v Přerově.
· Stokový systém bude posouzen na návrhový déšť dle „Generelu kanalizace města Přerov“ s dobou opakování 1x za 2 roky. Posouzení bude provedeno na matematickém modelu zpracovaném pro tento generel a aktualizovaném naposledy pro studii „Přerov, Kozlovská – studie posouzení stokového systému stoky AK-1“, popř. na nejnovějším matematickém modelu poskytnutý v rámci podkladů zadavatelem VAK Přerov, a.s.
· V rámci zpracování hydraulického posouzení se nepředpokládá měrná kampaň
· Software - Mike Urban, výpočetní simulační program od společnosti DHI (nejnovější verze).

Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci ve 4 vyhotoveních.


III. DOBA PLNĚNÍ

Za podmínky splnění čl. VI. objednatelem bude plnění sjednané v čl. II. - zpracování hydraulického posouzení – odesláno do 1 měsíce od projednání a schválení technického řešení souvisejícího se zpracováním dokumentace Přerov - Předmostí, ulice Prostějovská, Olomoucká.


IV. CENA

1. Cena prací se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění ve výši 200.000,- Kč + DPH.
2. Cena prací bude fakturována ke dni předání díla. 
3. Splatnost daňového dokladu činí 14 dní ode dne jeho odeslání, a to v případě, že je doručen do tří dnů od jeho odeslání. V opačném případě se splatnost prodlužuje o prodlení, s nímž byl daňový doklad doručen. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a náležitostí dle § 435 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Nedílnou součástí faktury bude doklad o předání díla, datum uvedené v tomto dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou.
4. Cena vícetisků není obsažena ve sjednané ceně.


V. PODKLADY

1. Zhotovitel má k dispozici tyto podklady:
· podklady k výzvě podání cenové nabídky ze dne 30.5.2022 - Priloha_1_Rozsah_rekonstrukce a Priloha_2_Situace


VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že se bude svým zmocněným zaměstnancem zúčastňovat výrobních výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací dle čl. II.
2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 14-ti dní ode dne právoplatného uzavření této smlouvy zhotoviteli předá tyto podklady:
· aktuální generel kanalizace nebo odvodnění, popř. souhlas s jeho použitím
· gis provozovatele kanalizační a vodovodní sítě
· údaje o objektech na stokové síti v řešené lokalitě a jejich nákresy včetně provozních řádů (odlehčovací komory, čerpací stanice, rozdělovací komory, retenční nádrže apod.)
· provozní a kanalizační řád kanalizace
· územní plán a aktuální územně plánovací podklady, popř. odkaz na www
· schválené nebo související projekty k rekonstrukci kanalizační sítě nebo jejímu rozšíření
· připravované známé investice v povodí řešené lokality
· polohopisné a výškopisné podklady (pokud existují)
· a další nutné podklady na základě dohody se zhotovitelem
3. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 14-ti dní ode dne právoplatného uzavření této smlouvy zhotoviteli předá písemné prohlášení o stavu podzemních investic.
4. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 14-ti dní ode dne právoplatného uzavření této smlouvy zhotoviteli předá písemné povolení ke vstupu na pozemky za účelem provádění geologických prací.
5. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 14-ti dní ode dne právoplatného uzavření této smlouvy zhotoviteli předá písemné povolení ke vstupu na pozemky za účelem provádění měřických prací.
6. Objednatel se zavazuje, že bude zhotoviteli v souladu s jeho požadavky poskytovat další potřebnou součinnost a potřebné podklady pro provádění díla.


VII. ZÁRUKY

Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech objednatele nebo v případě, že požadované podklady nebyly předány. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Zhotovitel rovněž neodpovídá za závady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.). 
Záruční doba díla se sjednává v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo byla-li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vad. Objednatel při zjištění vady oznámí tuto vadu písemně zhotoviteli, a to ve lhůtě do 1 měsíce od jejího zjištění.  Nedojde-li k jiné dohodě o termínu odstranění vady, platí lhůta 30 dnů od doručení písemné reklamace vady. 


VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním prací dle čl. II. této smlouvy oproti termínu uvedenému v čl. III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny díla dle této smlouvy. Toto ustanovení se použije v případě, že prodlení nebylo způsobeno z důvodů na straně objednatele. 
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 10 % ceny díla dle této smlouvy.
3. Lhůta splatnosti vyúčtované smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní straně.


IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. V případě prodlení objednatele s plněním součinnosti dle čl. VI. má zhotovitel právo automaticky o dobu tohoto prodlení prodloužit termín plnění díla, sjednaný v čl. III, nebudou-li podmínky dalšího postupu prací upraveny dodatkem k této smlouvě. 
2. Objednatel souhlasí s tím, že práce, jež jsou předmětem plnění této smlouvy, mu mohou být dodány a tedy i vyfakturovány - i před sjednanou dobou plnění. 
3. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. IV. za provedené práce uvedené v čl. II. 
4. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí. Datum zdanitelného plnění musí odpovídat datu zdanitelného plnění, který je uveden na faktuře.


X.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodů rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy jež pozbyla platnosti.
3. Smluvní strany se v souladu s § 1770 OZ dohodly, že tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. Smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci apod.). 
4. Tento smluvní návrh zasílá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních se žádostí o odsouhlasení 
čl. I., resp. doplnění nebo opravení doplněných údajů a vrácení jednoho právoplatně potvrzeného stejnopisu smlouvy.
5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný a právoplatně potvrzený smluvní stranou, která ho projevila.
6. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny 
v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku dle § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

O B J E D N A T E L :		Z H O T O V I T E L :

V Přerově dne 16.8.2022		V Brně dne 29.7.2022



......................................			...................…………………	...................…………………
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