

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: Bergasto, a.s.

Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc

IČO: 28340957, DIČ: CZ28340957

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1341/2021

c) Specifikace požadovaného Díla: nakládka, odvoz, přeprava a likvidace dřevěných pražců zařazených dle platného Katalogu odpadů do kategorie nebezpečný odpad (17 02 04) včetně úklidu místa po provedení nakládky, odvoz rozpadlých pražců v kontejneru

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

ST Ostrava, obvod VPO II:

a to v místech:

- v obvodu TO Frýdek-Místek

1, název provozovny: Frýdek-Místek

adresa provozovny: Na Poříčí 1, 738 01 Frýdek-Místek

IČP: 6358006030

IČZUJ: 598003

v žst. Frýdek-Místek

- 10t dřevěných příčných pražců

- 5t dřevěných výhybkových pražců

- v obvodu TO Havířov

1, název provozovny: Havířov

adresa provozovny: Železničářů 1302/6, 736 01 Havířov

IČP: 6358008010

IČZUJ: 555088

v žst. Havířov

- 17t dřevěných příčných pražců

- 6t dřevěných výhybkových pražců

- v obvodu TO Bohumín

1, název provozovny: Bohumín

adresa provozovny: Adama Mickiewicze 67, 735 81 Nový Bohumín

IČP: 6358002010

IČZUJ: 599051

v žst. Bohumín

- 24t dřevěných příčných pražců
- 48t dřevěných výhybkových pražců

- v obvodu TO Karviná

1, název provozovny: Louky nad Olší

adresa provozovny: Těšínská 143/10

IČP: 6358011030

IČZUJ: 598917

v žst. Louky nad Olší

- 24t dřevěných příčných pražců

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Cena za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 Rámcové dohody: **346 524,- Kč**

g) Požadovaný Den zahájení prací: 15. 8. 2022

h) Požadovaný termín pro dokončení a předání: 31. 8. 2022

i) Místo realizace Díla: žst. Frýdek-Místek, žst. Havířov, žst. Bohumín, žst. Louky nad Olší

Datum: 9. 8. 2022