

**SMLOUVA O DÍLO 2022-00351**

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

202201780 / 22 / RCPA

**1. Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**  
 Přítkovská 1689,415 50 Teplice  
 Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466  
 Zastoupená: Ing. Martinem Matzkem, ředitelem IO  
 Zástupce po věci technické: [REDACTED]  
 IČ 49099469  
 DIČ CZ49099469  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100
- 1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.**  
 Sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany  
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659  
 Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva  
 Zástupci po věci technické: [REDACTED]  
 IČO: 05175917  
 DIČ: CZ05175917  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 115-6676840277/0100

**2. Název a místo stavby**

- 2.1 Název stavby:** Ralsko, ZDR Dolánky PS1 – náhrada ponorného čerpadla  
**2.2 Číslo stavby:** CL 052 046  
**2.3 Místo plnění:** Dolánky

Objekt	UVZDR00344008
Obec	Dolánky
Lokalita	Ralsko
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E220097
Číslo PP	SP222850100

**3. Podklady pro uzavření smlouvy**

- 3.1 Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8.**

#### 4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: Ralsko, ZDR Dolánky PS1 – náhrada ponorného čerpadla
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- dodávka ponorného čerpadla KSB, přeložka napájení vč. jištění
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
  - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
  - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi.

#### 5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 [redacted]
- 5.2 T [redacted]

#### 6. Předání staveniště

- 6.1 [redacted]
- 6.2 [redacted] s.

#### 7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací [redacted]
- 7.2 Dokončení prací [redacted]
- 7.3 [redacted]
- 7.4 [redacted]

#### 8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: [redacted]
- 8.2 C [redacted]
- 8.3 [redacted]
- 8.4 [redacted]

#### 9. Platební podmínky

- 9.1 [redacted]
- 9.1.1 [redacted]
- 9.1.2 [redacted]
- 9.1.3 [redacted]
- 9.2 [redacted]

## 10. Záruka

10.1

### 11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 14.2 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### 12. Ochrana osobních údajů

- 12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
- 12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

### 13. Protikorupční doložka

- 13.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).
- 13.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
  - nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
  - neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
  - úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,  
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
- 13.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),  
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.
- 13.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
- 13.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
- 13.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

#### 14. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 14.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 14.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 14.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 14.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 14.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 14.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

05-08-2022  
V Teplicích, dne .....

18. 07. 2022  
V Teplicích, dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Martin Matzek  
ředitel IO  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan Eis  
generální ředitel  
Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
⑤

Stavba: 2022\_23\_66 - RALSKO, ZDR DOLÁNKY PS1 - NÁHRADA PONORNEHO ČERPADLA

Předkládající závod: 20 - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Inventární číslo:  
 Místo stavby: UVZDR00344008 - DOLÁNKY PS1 Okres: Česká Lípa  
 Předpokládaný termín realizace do: 2022 Předpokládané RN:   
 Osoba oprávněná k vedení stavby:

**Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:**

**Stávající stav:** Zdroj je plně funkční. Potrubí DN150 a armatury jsou vyměněny za nové (nerez). Ve vrtu je nainstalováno ponorné čerpadlo KSB UPA 200B-80/3F, 14kW. Vně budovy vrtu je zděný pilířek, kde jsou osazeny dvě lištinové krabice, jedna s uzemněním a druhá se sil. kabely a jištění.

**Důvod pro realizaci:** Zajistit v případě poruchy čerpadla rychlou výměnu za nové a tím neohrozit provoz vrtu.

**Navržené řešení:** Zakoupit ponorné čerpadlo KSB UPA 200B-80/3F, 14kW, jako suchou rezervu. Přesunout sil. připojení s jištěním do budovy vrtu.

**Spoluúčast na financování:**

**Technická specifikace stavby:**

Komunikace: ANO  
 Zemní práce: ANO  
 Materiál: ANO  
 Montážní práce: ANO

**Stavba vyžaduje:**

Ohlášení stavebnímu úřadu: Ne  
 Stavební povolení: Ne  
 Projektovou dokumentaci v rozsahu:  
 Další podklady a stanoviska:  
 Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)

Zástupce oblastní údržby: \_\_\_\_\_ dne: 11.3.2022 \_\_\_\_\_

Zástupce provozu: \_\_\_\_\_ dne: 16.3. \_\_\_\_\_

Vyhotovil: \_\_\_\_\_ dne: 2.3.2022

Odsouhlasil: \_\_\_\_\_ dne: 15.6.2022

Schválil: \_\_\_\_\_ dne: 17.03.2022

Schválil: \_\_\_\_\_ dne: 17.03.2022