

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 28755/2022-SŽ-OŘ OVA-SEE

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.

- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1898/2022

- c) Specifikace požadovaného Díla: Oprava EOv v výh. Polanka n.O.

- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

- e) Kontaktní osoba Objednatele:

- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 425.825,- Kč bez DPH

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.09.2022
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.10.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): výh. Polanka n.O.

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: jedna faktura po dokončení díla

Datum:15.08.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2918592

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1bc28887-d1ac-44b6-a619-e9fa4027b7e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.08.2022 12:51:00



a5734176-7d2c-4fa7-a650-ed3d0961ced2