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Příloha č. 1 

Objednávka na stavební práce 

Číslo jednací: 28755/2022-SŽ-OŘ OVA-SEE 

a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1898/2022 

 

c) Specifikace požadovaného Díla:  Oprava EOV v výh. Polanka n.O. 

 

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2  

 

e) Kontaktní osoba Objednatele: 

 

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na 

základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími 

způsoby dle Rámcové dohody: 425.825,- Kč bez DPH 

 

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, 

případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li 

potřebné): 

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 01.09.2022 

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.10.2022 

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk 

h) Místo realizace Díla (Staveniště): výh. Polanka n.O.  

 

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: jedna faktura po dokončení díla 
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Příloha č. 1  

Objednávky na stavební práce  
 

 

Datum:15.08.2022 
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