
 
SMLOUVA O DÍLO 

č. 01/2022 
SMLUVNÍ STRANY: 
 
1. OBJEDNATEL: Město Žďár nad Sázavou 
 Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
 
 IČO:  00295841  
 DIČ: CZ00295841 
 bankovní spojení:    KB Žďár nad Sázavou 
 číslo účtu:  328751/0100 
 
 Odpovědný zástupce objednatele: Ing. Libuše Pitková, 
  vedoucí odboru stavebního a ÚP 
 Ve věcech smluvních:  Ing. Darina Faronová, 
  referent odboru stavebního a ÚP 
 
2. ZHOTOVITEL: ATELIER URBI spol. s r.o. 
 Chopinova 301/9, 623 00 Brno 
  
 IČO:  26234734 
 DIČ:  CZ26234734, plátce DPH 
 bankovní spojení: KB Brno -město 
 číslo účtu: 27-7188670277/0100 
 

zastoupen  Ing. arch. Janou Benešovou 
 jednatelkou 
  

 
uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů  
 

tuto 
 

smlouvu o dílo 
 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Předmětem smlouvy je vypracování díla „Změna č. 6 Územního plánu Žďár nad 

Sázavou“. 
 
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zpracuje pro objednatele Změnu č.6 

územního plánu Žďáru nad Sázavou (dále jen „Změna“) včetně Vyhodnocení vlivu 
řešení na ŽP (SEA) a včetně vyhotovení územního plánu zahrnujícího úplné znění po 
vydání Změny, ve smyslu stavebního zákona, a to v souladu s příslušnými právními 
předpisy, na základě Přílohy č.1 k výzvě k předložení nabídky na zpracování Změny a 
dle podmínek uvedených v této smlouvě (souhrnně dále jen „Dílo“). 

 
3. Dílo bude zpracováno pro celé řešené území. Zakázka bude zpracována v listinné 

a digitální podobě. Podkladem výkresů grafické části bude státní mapové dílo – 
katastrální mapa, aktuální stav. Geodetickým referenčním systémem bude souřadnicový 
systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Výkresy budou obsahovat 
jevy zobrazitelné v daném měřítku jednotlivých výkresů. 
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Zpracování díla bude rozděleno do etap: 

a) první etapa - zpracování návrhu změny č.6 pro veřejné projednání (§ 55a stavebního 
zákona), včetně Vyhodnocení vlivu řešení na ŽP (SEA), 2x v listinné podobě a 2x na 
CD nosiči 

b) druhá etapa - podle vyhodnocení výsledků veřejného projednání upravení návrhu 
změny č.6, který bude určen pro vydání zastupitelstvem (§ 54 stavebního zákona), 3x v 
listinném vyhotovení a 3x na CD nosiči, 

c) třetí etapa - vyhotovení úplného znění územního plánu po vydání změny č.6. Bude 
předána v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 4x na CD nosiči v elektronické verzi ve 
strojově čitelném formátu včetně vektorových datových vrstev (např. vektorové datové 
vrstvy v GIS nebo CAD/DGN dle požadavků metodiky MINIS nebo ve struktuře dle 
datového modelu T-mapy). Při vyhotovení úplného znění ÚP po změně č.6 bude 
metodika MINIS a datové modely využity přiměřeně. Součástí Změny č.6 není převod 
ÚP do celostátní metodiky Standard, 

d) v případě potřeby opakovaného veřejného projednání bude před opakovaným veřejným 
jednáním zpracován upravený návrh a odevzdán také ve 2 listinných vyhotoveních a 2 x 
na CD nosiči. Cena za tyto práce bude stanovena dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 
V průběhu zpracování bude zhotovitel zakázky aktivně spolupracovat s objednatelem a 
pořizovatelem dokumentace. 
 
Zhotovitel se zúčastní schůzí zastupitelstva města, na jejímž programu jednání bude 
předmět plnění a objednatel jej k účasti vyzve. 
 
Dílo je provedeno po převzetí (akceptaci) všech jeho etap dle čl. I. odst. 3 této smlouvy. 
Jednotlivé etapy Díla jsou provedeny po jejich úplném dokončení a převzetí pořizovatelem - 
považují se za prokazatelně předané až po písemném potvrzení předávacího protokolu. 
 
4. Dílo bude provedeno: 
a) Textová část návrhu změny bude zpracována v rozsahu měněných částí. Součástí 

textové části odůvodnění návrhu změny č.6 ÚP bude rovněž srovnávací text, obsahující 
výrokovou část ÚP s vyznačením provedených změn. Z grafické části návrhu změny č.6 
ÚP budou zpracovány výkresy s vyznačením měněných částí, neměnné části zůstanou 
bez zvýraznění. 

b) Textová část úplného znění bude ve formátu DOC, XLS. Všechny části Díla budou 
provedeny ve formátu PDF. 

c) Z grafické části návrhu změny č.6 ÚP budou zpracovány výkresy s vyznačením 
měněných částí, neměnné části zůstanou bez zvýraznění. Úplné znění ÚP Žďáru nad 
Sázavou bude v části návrhové zpracováno ve struktuře vydaného ÚP Žďáru nad 
Sázavou (textová i grafická část). Z části odůvodnění bude zpracován pouze 
koordinační výkres. 
Elektronická verze bude ve strojově čitelném formátu - data budou předána dle 
obecných požadavků na digitální zpracování vektorových dat dle Standardu MMR. 
Georeferencované (umístěné) rastrové soubory ve formátu *.TIF v souřadnicovém 
systému S-JTSK.  
 
Rastry budou splňovat následující podmínky: 
- budou vytvořeny  pro všechny výkresy úplného znění; 
- bez katastrální mapy; 
- bez údajů okolo výkresu (rámečky, legendy, nadpis, …); 
- bez vrstevnic; 
- budou mít barvu pozadí výkresu: RGB: 255 255 254. 
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Infotexty budou zpracovány pouze pro úplné znění,  budou vytvořeny textové soubory ve 
formátu TXT pro každou kategorii s rozdílným způsobem využití, jehož obsahem bude 
regulativ plochy včetně specifických podmínek pro konkrétní návrhové plochy; 

d) Textové soubory musí být vytvářeny v koordinaci s polygony ploch s rozdílným 
způsobem využití ploch a koridorů. Pro každý výkres bude vytvořen soubor ve formátu 
png, který bude obsahovat legendu k výkresu; legenda bude korespondovat s grafickou 
částí výkresu. Každá entita vyskytující se ve výkresu musí být vysvětlena v legendě 
příslušného výkresu. 

 
 

II. TERMÍN PLNĚNÍ 
 
  1. Zhotovitel předá objednateli první etapu Díla dle čl. I. odst. 3 písm. a) v digitální podobě 

na datovém nosiči nejpozději do 90 dnů od písemného pokynu objednatele (může být 
i e-mailem) k zahájení prací a předání všech podkladů. 

  2. Zhotovitel předá objednateli druhou etapu Díla dle čl. I. odst. 3 písm. b) nejpozději do 30 
dnů od písemného předání pokynů na úpravu návrhu od objednatele. 

  3. Zhotovitel předá objednateli třetí etapu Díla dle čl. I. odst. 3 písm. c) nejpozději do 30 
dnů od vydání Změny. 

  4. Pokyn k započetí zpracování jednotlivých etap bude zhotoviteli sdělen písemnou 
formou. Lhůta pro zpracování jednotlivých etap začíná běžet po obdržení písemného 
pokynu k započetí zpracování dané etapy. 

 
 

III. CENA PRACÍ 
 
1. Cena prací, které jsou předmětem této smlouvy se sjednává jako smluvní na základě 

zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o cenu 
nejvýše přípustnou se započtením veškerých vedlejších nákladů, rizik apod., spojených 
s plněním celého rozsahu zakázky na celou dobu a rozsah plnění zakázky. Cena může 
být změněna v případě změny rozsahu prací, např. při potřebě opakovaného veřejného 
projednání (dodatkem ke smlouvě o dílo). 

 
Cena za zpracování návrhu Změny č. 6 územního plánu, Vyhodnocení vlivu řešení 
na ŽP (SEA) a vyhotovení Úplného znění po vydání změny č. 6 činí bez DPH 
299.000 Kč - (jedná se o cenu nejvýše přípustnou, konečnou). 

 
Zhotovitel je plátcem DPH, k této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené 
platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění (nyní 21%). 

  
2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná částka bude vyplacena postupně na základě 

zhotovitelem vystavených faktur, které budou vystavovány po předání a odsouhlasení 
jednotlivých etap zpracování dle čl. 1 odst. 3 této smlouvy. Faktury za dílčí fáze plnění 
budou činit 
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z celkové smluvní ceny uvedené v čl. 3 odst. 1, musí mít náležitosti daňového dokladu, a 
splatnost se sjednává 30 kalendářních dnů od data doručení faktury na adresu 
objednatele. 

 
 

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
 
1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, odpadne-li pro něho potřeba díla. V tom 

případě je povinen uhradit zhotoviteli za skutečně provedené práce odpovídající podíl ze 
sjednané ceny. V případě sporu ohledně rozsahu provedených prací, budou tyto 
vyčísleny dle znaleckého posudku, který bude pro smluvní strany závazný. Znalce pro 
tento účel vyberou smluvní strany společně, příp. bude vybrán náhodně za účasti obou 
smluvních stran a to z příslušného seznamu znalců. 

 
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší tuto 

smlouvu a své povinnosti z ní podstatným způsobem (§2002 občanského zákoníku), 
zejména bude-li v prodlení s dokončením a předáním Díla o více jak 30 dnů. 

 
3. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana učinit písemně formou doporučené zásilky 

nebo datové zprávy  a musí jej doručit druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od 
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
4. Objednatel je oprávněn případné vady díla reklamovat u zhotovitele neprodleně po jejich 

zjištění a to písemnou formou, nejpozději však ve lhůtě do 24 měsíců ode dne předání 
díla. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje, že odstraní případné nedodělky a vady díla bez zbytečného 

odkladu nejpozději však do 30-ti dnů ode dne, kdy objednatel na vady písemně 
upozorní. Pro tento účel se vyžaduje forma doporučené listovní zásilky nebo datové 
zprávy. V případě nedodržení tohoto termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

 
6. Dostane-li se objednatel do prodlení se splněním peněžitého závazku, je zhotovitel 

oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
den prodlení. Úrok z prodlení ve stejné výši je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli, 
jestliže zhotovitel nepředá včas předmět této smlouvy objednateli a dostane se tak s 
plněním závazku do prodlení. 

 
7. Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních 

stran. Případné dodatky smlouvy by pak tvořily nedílnou součást této smlouvy. Jiná 
ujednání jsou neplatná. 

 
8. Právní vztahy z této smlouvy vyplývající, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí 

Etapa  Kč bez DPH Kč včetně DPH 

Návrh pro veřejné projednání 130 000 157 300 
Úprava návrhu po veřejném 
projednání, k vydání 
v zastupitelstvu města  50 000  60 500 
Zpracování Úplného znění ÚP po 
vydání změny č.6  79 000  95 590 

Vyhodnocení vlivů na ŽP (SEA)  40 000  48 400 

Cena celkem  299 000 361 790 
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příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., tj. Občanského zákoníku. 
 
9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s 

touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem s ohledem 
na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v 
rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

 
10. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení 

podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo 
dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 
 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu celou přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné 
vůle prosté omylu. 

 
12. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s tím, že objednatel obdrží po dvou výtiscích, 

zhotovitel jeden. 
 

 
Datum podepsání smlouvy: 
 
Ve Žďáře nad Sázavou 6. 4. 2022  V Brně 4. 4. 2022 

 
 
 
 
…………………………..                                               ………………………………. 
…………………………..                                               ………………………………. 
…………………………..                                               ………………………………. 
…………………………..                                              ………………………………. 
Ing. Libuše Pitková Ing. arch. Jana Benešová 
vedoucí odboru stavebního a ÚP URBI spol. s r.o. 
objednatel zhotovitel 
 
 
 
 
za věcnou správnost:  
 
………………………….. 
………………………….. 
……………………………. 
Ing. Darina Faronová 
Referentka odboru stavebního a ÚP 
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Příloha č. 1 
 

Obsah změny č. 6 ÚP Žďár nad Sázavou schválený zastupitelstvem města 
usn. č. 42/2021/SÚP/ZM ze dne 6. 5. 2021 1 z 3 

 
1) Prověření možnosti změny způsobu využití pozemku parc. č. 803/40 (orná půda) v k. ú.  Veselíčko 

u Žďáru nad Sázavou ze zastavitelné  plochy veřejného prostranství na zastavitelnou plochu pro 
bydlení v rodinných domech. V případě kladného výsledku prověření  zařazení pozemku parc. č. 
803/40 do vymezené zastavitelné plochy ozn. Z 57 pro bydlení v rodinných domech – venkovské 
(BV) v místní části Veselíčko.                                                                                                  

       
 

2) Prověření možnosti zařazení části pozemku parc. č. 430/23 (orná půda) v k. ú. Stržanov, který se 
nachází  v nezastavěném  území,  k využití  jako  oplocená  zahrada.  V případě  kladného  výsledku 
prověření  zařazení  části  pozemku  parc.  č.  430/23  do  zastavitelné  plochy  zeleně  –  soukromé  a 
vyhrazené (ZS). 

       
 

3) Prověření možnosti změny způsobu využití části pozemku parc. č. 6810/3 (ostatní plocha) v k. ú.  
Město  Žďár,  který  se  nachází  v zastavěném  území,  z ploch  veřejných  prostranství  na  plochu 
výroby jako oplocený areál firmy. V případě kladného výsledku prověření zařazení části pozemku 
do plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 
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4) Prověření možnosti  změny  způsobu  využití  pozemků  parc.  č.  6759,  6760,  6761,  6762,  6763/2, 
6764/2,  6764/3    v k.  ú.  Město  Žďár,  které  se  nachází  v zastavěném  území,  z ploch  výroby  a 
skladování  na  plochu  občanského  vybavení  jako  velký  obchodní  areál.  V případě  kladného 
výsledku  prověření  zařazení  výše  uvedených  pozemků  do  plochy  občanského  vybavení  – 
komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK). 

   
 
5) Prověření  možnosti  změny  způsobu  využití  pozemků  parc.  č.  9063/2,  9063/3,  9064/1  v k.  ú. 

Město Žďár, které se nacházejí v nezastavěném území v plochách zemědělských a z části v ploše 
lesní,  na  plochu  výroby  a  skladování  ‐  recyklace  stavebních  odpadů  a  biologicky  rozložitelných 
odpadů.  V případě  kladného  výsledku  prověření  zařazení  výše  uvedených  pozemků  do  plochy 
výroby a skladování – lehký průmysl (VL).  

     
 
 
6) Prověření  možnosti  pozemku  parc.  č.  8176  (trvalý  travní  porost)  v k.  ú.  Město  Žďár,  který  se 

nachází  v nezastavěném  území,  k zastavění  rodinným  domem.  V případě  kladného  výsledku 
prověření zařazení pozemku do plochy bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). 
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7) Prověření  možnosti  změny  počtu  nadzemních  podlaží  u  zastavitelné  plochy  smíšené  obytné  – 
městské  (SM/4)  označené  v grafické  části  jako  plocha  Z128.  V případě  kladného  výsledku 
prověření zvýšení maximální podlažnosti ze 4. NP  na  6. NP při hraně plochy s ulicí Libická. 
 

    
 

8) Vyhodnocení vlivů změny č. 6 územního plánu Žďár nad Sázavou na udržitelný rozvoj území. 
 

9) Aktualizaci vymezení zastavěného území. 
 
 


