



Zhotovitel:  
Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav  
Riegerova 37, 690 02 Břeclav  
IČO: 26264081  
DIČ: CZ26264081

30/6100/2022/04

22.12.2022

Objednatel:  
Město Břeclav

**Cenová nabídka: Oprava propadu vozovky**  
**Místo: Poštoná, ul. Hraniční**

| Položka  | Množství | MJ  | Cena/MJ | Celkem v Kč      |
|--|----------|-----|---------|------------------|
| řezání vozovky   | 10,80    | m   | 102,00  | 1101,60          |
| bourání asfaltových(betonových) ploch                          | 14,40    | m2  | 252,00  | 3628,80          |
| oprava napojení kanalizace                                     | 1,00     | kpl | 9400,00 | 9400,00          |
| zásyp jam, šachet  | 15,35    | m3  | 143,00  | 2195,05          |
| vrstva ŠD 0/63, 2*15cm   | 25,80    | m2  | 200,00  | 5160,00          |
| podkladní vrstva SC 12/15, 20cm                                | 12,90    | m2  | 724,00  | 9339,60          |
| podkladní vrstva asfaltu 8 cm- ruční pokládka                  | 12,90    | m2  | 1464,00 | 18885,60         |
| ložná vrstva asfaltu 8 cm- ruční pokládka                      | 12,90    | m2  | 1464,00 | 18885,60         |
| obrusná vrstva asfaltu 5 cm - ruční pokládka                   | 14,40    | m2  | 950,00  | 13680,00         |
| zalití spáry   | 10,80    | m   | 125,00  | 1350,00          |
| odvoz a uskladnění vybouraného materiálu na recyklační skládce | 39,50    | t   | 790,00  | 31205,00         |
| přechodné dopravní značení                                     | 1,00     | kpl | 8500,00 | 8500,00          |
| <b>Celkem Kč bez DPH</b>                                       |          |     |         | <b>123331,25</b> |

**Celkem:**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Celkem Kč bez DPH      | 123331,25         |
| DPH 21%                | 25 899,56         |
| <b>Celkem Kč s DPH</b> | <b>149 230,81</b> |

Cenová nabídka neobsahuje vytýčení sítí před realizací .Vytýčení sítí si zajistí objednatel.

**Pokud během realizace dojde ke změnám těchto výměr bude fakturace na základě skutečného množství provedených prací a jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr.**

V případě nepředvídaných dodatečných prací nebo dodávek (vícepráce) v rámci předmětu smlouvy, které by měly vliv na celkovou sjednanou cenu nebo termín plnění jsou smluvní strany povinny řešit písemným dodatkem ke smlouvě o dílo odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

05.08.2022

Robert Welter