

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020-2023 "

Soupis prací

termín plnění: srpen - říjen 2022

CES objednatele: E639-S-2483/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	I	████████	████████	649 450,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	██	████████	████████	474 720,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	██	████████	████████	1 049 779,50
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	██	████████	████████	156 940,00
	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km.	I	████████	████████	421 600,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	██	████████	████████	33 600,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	██	████████	████████	213 990,00
	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	██	████████	████████	79 040,00
	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	████████	████████	████████	33 600,00
	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	████████	████████	████████	2 880,00
					celkem Kč / akce	3 115 599,50

Cena celkem bez DPH: 3 115 599,50

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK v obvodu VPO I srpen - říjen 2022

|

|