

OBJE 36-733/2022

Výzva k plnění VZ č. : 18/36/4/2022		ÚP : 36 Horní Maršov		Číslo VZ : 05/2021-ÚP36		Uchazeč :	
Odesláno dne : 04.08.2022		Lú : 4	Lesní : ██████████	Smlouva : SMLDEU-30-17/2021		Drahník Milan	
Porost (JPRL)	Výrobní činnost	Rozsah plnění v TJ (m3)	Výkonová norma / počet hodin	Sazba za 1Nh/hod.	Celkem Kč bez DPH	Kč / TJ	
621Cf373 ; Asfaltka - kopec ; Nebezpečné	Těžba dřeva 111/5,8	20	0,72 / 14,40	298	4 291	215	
621Bf373 ; skládka Zámek ; Nebezpečné stromy	Těžba dřeva 111/5,8	20	0,72 / 14,40	298	4 291	215	
621Af373 ; chodník ke kapliče ; Nebezpečné	Těžba dřeva 111/5,8	50	0,71 / 35,50	298	10 579	212	
620Bk373 ; kal.MD Špičák u krmelce	Těžba dřeva 111/8	50	0,66 / 33,00	298	9 834	197	
620Bk373 ; krmelec Špičák	Těžba dřeva 111/8	20	0,73 / 14,60	298	4 351	218	
617Dk343 ; Louky ; část NS	Těžba dřeva 111/5,8	50	0,77 / 38,50	298	11 473	229	
623Bk373 ; pod bunkrovkou	Těžba dřeva 111/5,8	50	0,72 / 36,00	298	10 728	215	

Celková cena : 55 547 Kč

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času : viz. zadní strana Výzvy
 Bližší specifikace oblastí - místní názvy apod. :

Podklad k výzvě vystavil :██████████
Jméno a Příjmení

04.08.2022

Datum

Správa
ÚzemíPodklad k výzvě kontroloval :██████████
Jméno a Příjmení

04.08.2022

Datum

IČ: 0

Termín zahájení prací : 08.08.2022

Termín dokončení prací : 15.09.2022

Podpis uchazeče : ██████████

Datum : 8.8.22