

**Soupis prací**

termín plnění: září - říjen 2022

CES objednatele: E639-S-2483/2020

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	I			230 450,00
	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné.	■			90 950,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	■			307 020,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	■			180 880,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	■			526 870,00
	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	■			358 700,00
	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	■			235 060,00
	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	■			30 470,00
	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	■			21 780,00
	9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km.	I			391 600,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	■			100 800,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	■			213 990,00
	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná -	■			87 400,00
	023112011	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace nivelety/osy koleje trať dvoukolejná zajištění PPK -	■			170 200,00
	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	■			50 400,00
					<b>celkem Kč / akce</b>	<b>2 996 570,00</b>
					<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>2 996 570,0</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>						
Oprava GPK v obvodu VPO II. Břeclav obj.č. 4						