

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06/2022** **ZOOLOGICKÁ ZAHRADA A BOTANICKÝ PARK OSTAVA,
PŘÍSP.ORG., MICHALKOVICKÁ 2081/197, 710 00 OSTRAVA**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Milan Kocuba** IČO: **68186185**
Býkov 14 DIČ: **xx**
79401 Býkov-Láryšov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 385 507,80
PSV	1 014 308,75
MON	91 500,00
Vedlejší náklady	108 000,00
Ostatní náklady	14 000,00
Celkem	4 613 316,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 613 316,55 CZK
Základní DPH	21 %	968 796,48 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **5 582 113,03 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	STAVEBNÍ ÚPRAVY	0,00	4 613 316,55	968 796,48	5 582 113,03	100
01	STAVEBNÍ ÚPRAVY, UDRŽOVACÍ PRÁCE NA OBJEKTU ČOV ZOO	0,00	4 241 133,00	890 637,93	5 131 770,93	92
02	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00	372 183,55	78 158,55	450 342,10	8
Celkem za stavbu		0,00	4 613 316,55	968 796,48	5 582 113,03	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			188 478,35	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			143 304,49	3
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV			5 060,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 120,00	0
5	Komunikace	HSV			28 400,00	1
6	Sanace betonových konstrukcí	HSV			1 756 938,48	38
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 664,25	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			562 182,87	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 466,20	0
64	Výplně otvorů	HSV			1 552,50	0
8	Trubní vedení	HSV			221 464,00	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 960,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			122 723,63	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 708,77	0

96	Bourání konstrukcí	HSV			73 977,45	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 279,36	1
712	Povlakové krytiny	PSV			64 528,03	1
713	Izolace tepelné	PSV			8 550,00	0
715	Izolace chemické	PSV			11 294,05	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 420,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			231 800,00	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			119 994,61	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			289 286,50	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			139 946,00	3
783	Nátěry	PSV			52 338,51	1
784	Malby	PSV			93 151,05	2
M21	Elektromontáže	MON			87 000,00	2
M23	Montáže potrubí	MON			4 500,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			174 227,45	4
VN	Vedlejší náklady	VN			108 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			14 000,00	0
Cena celkem					4 613 316,55	100