

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| SO 05 | Oprava mostu v km 131,510 na trati Höhenau - Přerov | 0,00 | 0,00 |
| SO 05.1 | Obnova PKO na mostě v km 131,510 po dopravní nehodě | 0,00 | 0,00 |
| SO 05.2 | Vybroušení vrubů a obnova PKO na mostě v km 131,510 | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 05 - Oprava mostu v km 131,510 na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 05.1 - Obnova PKO na mostě v km 131,510 po dopravní nehodě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 05 - Oprava mostu v km 131,510 na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 05.1 - Obnova PKO na mostě v km 131,510 po dopravní nehodě

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| Ostatní - Hodinové sazby - zimní podmínky | 0,00 |
| Ostatní 1 - Číselník zdrojů a mechanismů | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 0,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 0,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 05 - Oprava mostu v km 131,510 na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 05.1 - Obnova PKO na mostě v km 131,510 po dopravní nehodě

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|---|--------|---------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 628613111 | Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2 | m2 | 3,500 | | 0,00 |
| PP | | | Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2 | | | | |
| VV | | | "pásnice" (0,5*2+0,25*2)*2 | | 3,000 | | |
| VV | | | "hrana pásnice"0,0625*2*2*2 | | 0,500 | | |
| VV | | | Součet | | 3,500 | | |
| D | Ostatní | | Hodinové sazby - zimní podmínky | | | | 0,00 |
| D | Ostatní 1 | | Číselník zdrojů a mechanismů | | | | 0,00 |
| 2 | K | 112030011500 | Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m | Sh | 18,000 | | 0,00 |
| PP | | | Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | 0,00 |
| 3 | K | R - položka 28 | Automobilová plošina přeprava v km | km | 170,000 | | 0,00 |
| PP | | | Automobilová plošina přeprava v km | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ Doprava plošiny Olomouc - Nedakonice | | | | |
| VV | | | 2*85 | | 170,000 | | |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 0,00 |
| 4 | K | 072002000 | Silniční provoz | % | | | 0,00 |
| PP | | | Silniční provoz | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ "rušení průběhu stavebních prací silničním provozem (zahrnuje zvýšené náklady, při pracích na žel.přejezdech, na křižovatkách, mostech aj). Často je nutné vykonávat dozor na silniční provoz a jeho řízení a řízení průběhu stavebních prací vykonávaných v daném režimu. Náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně dotčených prací ve výši 4 % k základním rozpočtovým nákladům. □ Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. □ 2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 4 % (příklad3%=0,04 - do buňky se vepíše hodnota 0,04) □ Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány silničním provozem." | | | | |
| 5 | K | 072002000.1 | Silniční provoz | Kč/den | 3,000 | | 0,00 |
| PP | | | Silniční provoz - pronájem světelné signalizace | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ pronájem světelné signalizace za účelem zajištění částečné uzavírky pozemní komunikace. | | | | |
| VV | | | 3 | | 3,000 | | |
| D | VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | | 0,00 |
| 6 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | km | 510,000 | | 0,00 |
| PP | | | Doprava zaměstnanců | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: □ "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: □ přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km." □ Doprava Olomouc - Nedakonice | | | | |
| VV | | | 3*85*2 | | 510,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 05 - Oprava mostu v km 131,510 na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 05.2 - Vybroušení vrubů a obnova PKO na mostě v km 131,510

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 05 - Oprava mostu v km 131,510 na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 05.2 - Vybroušení vrubů a obnova PKO na mostě v km 131,510

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 |
| Ostatní - Hodinové sazby - zimní podmínky | 0,00 |
| Ostatní 1 - Číselník zdrojů a mechanismů | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 0,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 0,00 |
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 05 - Oprava mostu v km 131,510 na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 05.2 - Vybroušení vrubů a obnova PKO na mostě v km 131,510

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

| | | | | | | | |
|----|-----------|----------------|---|--------|---------|--|------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 |
| 1 | K | 628613111 | Oprava nátěru částí OK mostů včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2 | m2 | 1,500 | | 0,00 |
| PP | | | Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých nátěrů, rzi, prachu a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2 | | | | |
| VV | | | 1,5 | | 1,500 | | |
| VV | | | Součet | | 1,500 | | |
| D | HZS | | Hodinové zúčtovací sazby | | | | 0,00 |
| 2 | K | HZS1452 | Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný | hod | 2,500 | | 0,00 |
| PP | | | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> | | | | |
| VV | | | Práce spojené s vybroušením vrubů 2,5 | | 2,500 | | |
| D | Ostatní | | Hodinové sazby - zimní podmínky | | | | 0,00 |
| D | Ostatní 1 | | Číselník zdrojů a mechanismů | | | | 0,00 |
| 3 | K | 112030011500 | Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m | Sh | 18,000 | | 0,00 |
| PP | | | Automobilová plošina 81 kW nosnost 300 kg dosah 18 m | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 0,00 |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | 0,00 |
| 4 | K | R - položka 28 | Automobilová plošina přeprava v km | km | 170,000 | | 0,00 |
| PP | | | Automobilová plošina přeprava v km | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> | | | | |
| VV | | | Doprava plošiny Olomouc - Nedakonice 2*85 | | 170,000 | | |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 0,00 |
| 5 | K | 072002000 | Silniční provoz | % | | | 0,00 |
| PP | | | Silniční provoz | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | "rušení průběhu stavebních prací silničním provozem (zahrnuje zvýšené náklady, při pracích na žel.přejezdech, na křižovatkách, mostech aj). Často je nutné vykonávat dozor na silniční provoz a jeho řízení a řízení průběhu stavebních prací vykonávaných v daném režimu. Náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně dotčených prací ve výši 4 % k základním rozpočtovým nákladům. <input type="checkbox"/> | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | 2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 4 % (příklad 3%=0,04 - do buňky se vepíše hodnota 0,04) <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány silničním provozem." | | | | |
| 6 | K | 072002000.1 | Silniční provoz | Kč/den | 3,000 | | 0,00 |
| PP | | | Silniční provoz - pronájem světelné signalizace | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | | pronájem světelné signalizace za účelem zajištění částečné uzavírky pozemní komunikace. | | | | |
| VV | | | 3 | | 3,000 | | |
| D | VRN8 | | Přesun stavebních kapacit | | | | 0,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 7 | K | 081002000 | Doprava zaměstnanců | km | 510,000 | | 0,00 |
| | PP | | Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: <input type="checkbox"/> | | | | |
| | P | | přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km." <input type="checkbox"/> | | | | |
| | VV | | Doprava Olomouc - Nedakonice 3*85*2 | | 510,000 | | |