

OBJE 36-739/2022

Výzva k plnění VZ č. : <b>19/36/4/2022</b>		ÚP : <b>36 Horní Maršov</b>		Číslo VZ : <b>09/2022-UP36</b>		Uchazeč :	
Odesláno dne : <b>05.08.2022</b>		Lú : <b>4</b>	Lesní : <b>[REDACTED]</b>	Smlouva : <b>SMLR-36-65/2022</b>		<b>Drahník Milan</b>	
Porost (JPRL)	Výrobní činnost	Rozsah plnění v TJ (m3)	Výkonová norma / počet hodin	Sazba za 1Nh/hod.	Celkem Kč bez DPH	Kč / TJ	
621Cf373 ; Asfaltka NS	Přibližování UKT - lanování	20	0,42 / 8,40	614	5 158	258	
621Bf373 ; skl.zámek NS	Přibližování UKT - lanování	20	0,41 / 8,20	614	5 035	252	
621Af373 ; ke kapliče NS	Přibližování UKT - lanování	50	0,42 / 21,00	614	12 894	258	
620Bk373 ; kal. Špičák ; SM,MD	Přibližování UKT - lanování	50	0,56 / 28,00	614	17 192	344	
617Dk343 ; louky	Přibližování UKT - lanování	50	0,42 / 21,00	614	12 894	258	
623Bk373 ; pod Bunkrovkou	Přibližování UKT - lanování	50	0,42 / 21,00	614	12 894	258	

**Celková cena : 66 066 Kč**

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času : **viz. zadní strana Výzvy**  
 Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :

**Podklad k výzvě vystavil :**

**[REDACTED]**  
 \_\_\_\_\_  
 Jméno a Příjmení

**05.08.2022**

Datum

**Podklad k výzvě kontroloval :**

**[REDACTED]**  
 \_\_\_\_\_  
 Jméno a Příjmení

**05.08.2022**

Datum

Správa K... ku  
 Územní... 6  
 IČ: 00...  
**[REDACTED]**

**Termín zahájení prací : 09.08.2022**    **Termín dokončení prací : 15.09.2022**    Podpis uchazeče : **[REDACTED]**    Datum : **9.8.22**