

OBJEKT 36-735/2022

Výzva k plnění VZ č. : 17/36/4/2022		ÚP : 36 Horní Maršov		Číslo VZ : 04/2021-ÚP36		Uchazeč :	
Odesláno dne : 04.08.2022		Lú : 4	Lesní : ██████████	Smlouva : SMLDEU-30-11/2021		Hampel Jan	
Porost (JPRL)	Výrobní činnost	Rozsah plnění v TJ ( m3 )	Výkonová norma / počet hodin	Sazba za 1Nh/hod.	Celkem Kč bez DPH	Kč / TJ	
622Ck34a3 ; u Emíny pod Záv.	Přibližování koněm P - VM	20	0,54 / 10,80	352	3 802	190	
617Dk343 ; za Beštou	Přibližování koněm P - VM	80	0,67 / 53,60	352	18 867	236	
617Ck373 ; nad Závorou	Přibližování koněm P - VM	80	0,71 / 56,80	352	19 994	250	
617Dk363 ; čísla	Přibližování koněm P - VM	80	0,69 / 55,20	352	19 430	243	
620As343 ; cesta nikam nevede	Přibližování koněm P - VM	20	0,91 / 18,20	352	6 406	320	
617Ck343 ; hranice nad opl.	Přibližování koněm P - VM	20	0,81 / 16,20	352	5 702	285	

Celková cena : 74 202 Kč

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času : viz. zadní strana Výzvy  
 Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :

Podklad k výzvě vystavil :

██████████  
Jméno a Příjmení

04.08.2022

Datum

Podklad k výzvě kontroloval :

██████████  
Jméno a Příjmení

04.08.2022

Datum

Sprá  
Úzparku  
36

10

55

Termín zahájení prací : 08.08.2022

Termín dokončení prací : 20.09.2022

Podpis uchazeče :

Hampel Jan

Datum :

8.8.22