

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
--------------	--	--	--	------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 06	Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov	0,00	0,00
SO 06.1	Podchod v km 132,006 Nedakonice	0,00	0,00
SO 06.2	Podchod v km 137,943 Staré Město	0,00	0,00
SO 06.3	Podchod v km 143,313 Huštěnovice	0,00	0,00
SO 06.4	Podchod v km 149,493 Napajedla	0,00	0,00
SO 06.5	Podchod v km 154,986 Otrokovice, grafity u výtahu	0,00	0,00
SO 06.6	Podchod v km 154,986 Otrokovice	0,00	0,00
SO 06.7	Most v km 137,608 odstranění křovin	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.1 - Podchod v km 132,006 Nedakonice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.1 - Podchod v km 132,006 Nedakonice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.1 - Podchod v km 132,006 Nedakonice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	51,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003211

P

Poznámka k položce: □

VV

Ohrazení pracovního místa

51

51,000

2	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	51,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003212

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	115,529		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001

P

Poznámka k položce: □

VV

Zakrytí podlahy proti úkapům

11,15*2,2*2

49,060

VV

(14,65+3,2+3,2)*2,98+0,85*2,2*2

66,469

VV

Součet

115,529

4	K	628611131	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)	m2	164,150		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

PP

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611131

P

Poznámka k položce: □

VV

Nátěr stěn tubusu, schodišťových ramen

"schodiště"11,15*2,5/2*4

55,750

VV

"tubus"14,65*2,5+(2,98+0,85)*2,5*2+(14,65+3,2+3,2)*2,5

108,400

VV

Součet

164,150

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

5	K	953961111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm	kus	8,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961111

P

Poznámka k položce: □

VV

Přikotvení madla na schodišti

2*4

8,000

6	K	953965111	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus	8,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PP

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953965111

P

Poznámka k položce: □

VV

Přikotvení madla na schodišti

2*4

8,000

7	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	164,150		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131111				
	P		Poznámka k položce: □ Umytí stěn tubusu a schodišťových ramen				
	VV		"schodiště"11,15*2,5/2*4		55,750		
	VV		"tubus"14,65*2,5+(2,98+0,85)*2,5*2+(14,65+3,2+3,2)*2,5		108,400		
	VV		Součet		164,150		
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,121		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501				
9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,519		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509				
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,121		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
11	K	771573912	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	18,000		0,00
	PP		Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573912				
	P		Poznámka k položce: □ výměna poškozených dlaždic				
	VV		18		18,000		
12	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,620		0,00
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	P		Poznámka k položce: □ Dlaždice dodávka				
	VV		0,3*0,3*18		1,620		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
13	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	17,600		0,00
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783009421				
	P		Poznámka k položce: □ Bezpečnostní átěr hran schodišťových stupňů				
	VV		8*2,2		17,600		
14	K	783801601	Očištění omítek odstraňovačem graffiti ošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva	m2	64,500		0,00
	PP		Očištění omítek odstraňovačem graffiti ošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801601				
	P		Poznámka k položce: □ Odstranění graffiti				
	VV		64,5		64,500		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
15	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	66,469		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007				
	P		Poznámka k položce: □ Úklid podlah podchodu po malování				
	VV		(14,65+3,2+3,2)*2,98+0,85*2,2*2		66,469		
16	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	49,060		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191009				
	P		Poznámka k položce: □ Úklid schodiště po malování				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		11,15*2,2*2		49,060		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
17	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
18	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	880,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
			Doprava Olomouc - Nedakonice, 5 dnů				
	VV		88*2*5		880,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.2 - Podchod v km 137,943 Staré Město

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.2 - Podchod v km 137,943 Staré Město

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.2 - Podchod v km 137,943 Staré Město

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	40,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003211

P

Poznámka k položce:

VV

Ohraničení pracovního prostoru

40

40,000

2	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	40,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003212

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,000		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001

P

Poznámka k položce:

VV

zakrytí ploch proti úkapům

25

25,000

4	K	628611131	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)	m2	2,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611131

P

Poznámka k položce:

VV

Nátěr stropu po reprofilaci

1*2

2,000

D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
-----	--	--	-------------------------------------	--	--	--	------

5	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	2,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311111

P

Poznámka k položce:

VV

Reprofilace stropu - oprava omítky

1*2

2,000

D 997			Přesun sutě				0,00
-------	--	--	-------------	--	--	--	------

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,168		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,375		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,198		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00
9	K	771573912	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	25,000		0,00
	PP		Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573912				
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Výměna poškozených dlaždic				
	VV		25		25,000		
10	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	2,250		0,00
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Dodávka dlaždic				
	VV		0,3*0,3*25		2,250		
11	K	hzs1451	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů	hod	6,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/hzs1451				
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Sanace prostoru na styku schodiště a nástupiště				
	VV		6		6,000		
12	M	R-položka 2	Mazanina tl. do 80mm z betonu prostého tř. 23/25 (konstrukční beton bal. 25kg)	m3	0,015		0,00
	PP		Mazanina tl. do 80mm z betonu prostého tř. 23/25 (konstrukční beton bal. 25kg)				
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Materiál pro sanace prostoru mezi schodištěm a nástupištěm				
	VV		0,015		0,015		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
13	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	28,800		0,00
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783009421				
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Bezpečnostní žlutý nátěr hrany schodů				
	VV		2,4*12		28,800		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
14	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000		0,00
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001				
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Oškrábání poškozené omítky před reprofilací				
	VV		2*1		2,000		
15	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	104,530		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007				
	VV		28,22*3,5+(0,8+0,4)*2,4*2		104,530		
16	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	71,760		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191009				
	P		Poznámka k položce: □				
	P		Hrubý úklid schodiště				
	VV		14,95*2,4*2		71,760		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
17	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
18	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	480,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Doprava zaměstnanců				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
VV			Doprava zaměstnanců Olomouc - Staré Město, 3 dny 80*2*3		480,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.3 - Podchod v km 143,313 Huštěnovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.3 - Podchod v km 143,313 Huštěnovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.3 - Podchod v km 143,313 Huštěnovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	57,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003211

P

Poznámka k položce:

P

Ohrančení pracovního prostoru

VV

57

57,000

2	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	57,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003212

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	131,744		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001

P

Poznámka k položce:

P

zakrytí podlah proti úkapům

VV

"tubus"(3,2+9,58+9,44+3,2)*3+0,85*2,2*2

80,000

VV

"schodiště"11,76*2,2*2

51,744

VV

Součet

131,744

4	K	628611131	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)	m2	188,250		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

PP

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611131

P

Poznámka k položce:

P

Nátěr stěn tubusu a schodišťových ramen

VV

"tubus"(9,58+9,44+0,46+0,46+2,1)*2,5*2+(3*2,5*2)+(0,85*2,5*2)

129,450

VV

"schodiště"11,76*2,5/2*4

58,800

VV

Součet

188,250

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

5	K	978035115	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 30 do 50%	m2	129,450		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

PP

Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 30 do 50%

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035115

P

Poznámka k položce:

P

Odstranění odloupané omítky v tubusu

VV

"tubus"(9,58+9,44+0,46+0,46+2,1)*2,5*2+(3*2,5*2)+(0,85*2,5*2)

129,450

6	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	129,450		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311111

P

Poznámka k položce:

P

Sanace stěn tubusu po oškrábání omítek

VV

"tubus"(9,58+9,44+0,46+0,46+2,1)*2,5*2+(3*2,5*2)+(0,85*2,5*2)

129,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,045		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501				
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,360		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509				
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,045		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
10	K	771573912	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	6,000		0,00
	PP		Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573912				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Výměna popraskaných dlaždic 6		6,000		
11	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	0,653		0,00
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Dlaždice na výměnu 6*0,33*0,33		0,653		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
12	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	17,600		0,00
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783009421				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Nátěr hran schodiště 8*2,2		17,600		
13	K	783801671	Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	3,500		0,00
	PP		Očištění omítek odstraňovačem graffiti neošetřených ochrannými nátěry, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783801671				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		odstranění graffiti 3,5		3,500		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
14	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	80,000		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Úklid podlah po výmalbě "tubus"(3,2+9,58+9,44+3,2)*3+0,85*2,2*2		80,000		
15	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	58,800		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191009				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Úklid schodiště "schodiště"11,76*2,5/2*4		58,800		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
16	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	1 064,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava zaměstnanců Olomouc - Huštěnovice, 7 dnů 76*7*2			1 064,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.4 - Podchod v km 149,493 Napajedla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.4 - Podchod v km 149,493 Napajedla

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.4 - Podchod v km 149,493 Napajedla

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	42,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003211

P

Poznámka k položce: □

VV

Ohraniční pracovního prostoru

42

42,000

2	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	42,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003212

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	106,139		0,00
---	---	-----------	--	----	---------	--	------

PP

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001

P

Poznámka k položce: □

VV

Zakrytí podlahy proti úkapům

"tubus"23,75*3,3+0,62*2,2

79,739

VV

"schodiště"12*2,2

26,400

VV

Součet

106,139

4	K	628611131	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)	m2	144,500		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

PP

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611131

P

Poznámka k položce: □

VV

Nátěr stěn tubusu a schodišťového ramene

"tubus"21,25*2,5*2+3,3*2,5

114,500

VV

"schody"12*2,5/2*2

30,000

VV

Součet

144,500

D 997

Přesun sutě

0,00

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,101		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,810		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,101		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00
8	K	771573912	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	15,000		0,00
	PP		Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573912				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Výměna popraskaných dlaždic 15		15,000		
9	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	1,350		0,00
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Dlaždice 15*0,3*0,3		1,350		
10	K	hzs1451	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů	hod	8,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/hzs1451				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Oprava betonových částí na hraně vstupu do podchodu 8		8,000		
11	M	R-položka 2	Mazanina tl. do 80mm z betonu prostého tř. 23/25 (konstrukční beton bal. 25kg)	m3	0,015		0,00
	PP		Mazanina tl. do 80mm z betonu prostého tř. 23/25 (konstrukční beton bal. 25kg)				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
12	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	8,800		0,00
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783009421				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Nátěr hran schodiště 2,2*4		8,800		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
13	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	79,739		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		úklid podlahy "tubus"23,75*3,3+0,62*2,2		79,739		
14	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	26,400		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191009				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		hrubý úklid schodiště "schodiště"12*2,2		26,400		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
15	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
16	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	408,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava Olomouc - Napajedla 68*3*2		408,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.5 - Podchod v km 154,986 Otrokovice, grafity u výtahu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.5 - Podchod v km 154,986 Otrokovice, grafity u výtahu

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.5 - Podchod v km 154,986 Otrokovice, grafity u výtahu

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	3,000		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003211

P Poznámka k položce: □

Zabezpečení prostoru staveniště

VV 3 3,000

2	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	3,000		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003212

VV 3 3,000

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,610		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001

P Poznámka k položce: □

Zakrytí podlahy před úkapem barev

VV 2,5*1,6+3,8*1,9/2 7,610

4	K	628611131	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)	m2	27,859		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611131

VV (3,8+3,025+2,5+1,6)*2,55 27,859

D 997

Přesun sutě

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

5	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	7,610		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007

VV 2,5*1,6+3,8*1,9/2 7,610

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN8

Přesun stavebních kapacit

0,00

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	252,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	----	---------	--	------

PP Doprava zaměstnanců

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000

P Poznámka k položce: □

Doprava zaměstnanců, 2 x Olomouc - Otrokovice

VV 4*63 252,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.6 - Podchod v km 154,986 Otrokovice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.6 - Podchod v km 154,986 Otrokovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.6 - Podchod v km 154,986 Otrokovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	74,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003211

P

Poznámka k položce:

VV

Oplocení - oddělení cestujících od pracoviště

74

74,000

2	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	74,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003212

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	85,800		0,00
---	---	-----------	--	----	--------	--	------

PP

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619991001

P

Poznámka k položce:

VV

Ochrana podlahy pod pracovním místem

22*3,9

85,800

4	K	628611131	Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)	m2	120,000		0,00
---	---	-----------	---	----	---------	--	------

PP

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný OS-C (OS 4)

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611131

P

Poznámka k položce:

VV

Nátěr stěn podchodu a schodišť, překrytí grafity

24*2,5*2

120,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	978035115	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 30 do 50%	m2	3,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP

Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 30 do 50%

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978035115

P

Poznámka k položce:

VV

Odstranění uvolněných částí nátěrů a omítky

2*1,5

3,000

6	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	3,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

P

Poznámka k položce:

VV

Reprofilace stropu - oprava omítky

2*1,5

3,000

D 997

Přesun sutě

0,00

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,060		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,120		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509				
9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,060		0,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
10	K	771573912	Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	8,000		0,00
	PP		Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771573912				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Výměna poškozených dlaždic 8		8,000		
11	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	0,871		0,00
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Dlaždice 0,33*0,33*8		0,871		
12	K	hzs1451	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů	hod	4,000		0,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/hzs1451				
	VV		4		4,000		
13	M	R-položka 2	Mazanina tl. do 80mm z betonu prostého tř. 23/25 (konstrukční beton bal. 25kg)	m3	0,010		0,00
	PP		Mazanina tl. do 80mm z betonu prostého tř. 23/25 (konstrukční beton bal. 25kg)				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
14	K	783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	49,600		0,00
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783009421				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Bezpečnostní nátěr hran schodiště 49,6		49,600		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
15	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	52,400		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Úklid podlahy 13,1*4		52,400		
16	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	29,480		0,00
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191009				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Úklid schodiště 7,37*4		29,480		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
17	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	630,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
			Doprava zaměstnanců Olomouc - Otrokovice, 5 dnů <input type="checkbox"/>				
	VV		63*5*2		630,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.7 - Most v km 137,608 odstranění křovin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022
Objekt: SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přešov
Soupis: **SO 06.7 - Most v km 137,608 odstranění křovin**

Místo: Datum: 22. 4. 2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 06 - Oprava podchodů na trati Höhenau - Přerov

Soupis:

SO 06.7 - Most v km 137,608 odstranění křovin

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101102

2	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení	m	16,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003211

P Poznámka k položce:

P Zabezpečení prostoru pro odstranění - kácení stromů

3	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	16,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003212

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

4	K	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	25,000		0,00
---	---	-----------	---	----	--------	--	------

PP Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938121111

P Poznámka k položce:

P Odstranění křovin za křídly a na úložném prahu

VV 0,5*1+3*3+3*4,5+1*2 25,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

5	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	---	--	--	------

PP Železniční a městský kolejový provoz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000

6	K	112030011500	Automobilová plošina 81 kW nosnost: 300kg, dosah: 18m	Sh	3,000		0,00
---	---	--------------	---	----	-------	--	------

PP Automobilová plošina 81 kW nosnost: 300kg, dosah: 18m

P Poznámka k položce:

P Práce plošiny

VV 3 3,000

7	K	R - položka 28	Automobilová plošina - přeprava v km	km	126,000		0,00
---	---	----------------	--------------------------------------	----	---------	--	------

PP Automobilová plošina - přeprava v km

P Poznámka k položce:

P Přeprava plošiny Olomouc - Staré Město

VV 2*63 126,000

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

8	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	126,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	----	---------	--	------

PP Doprava zaměstnanců

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/081002000

P Poznámka k položce:

P Doprava zaměstnanců Olomouc - Staré Město

VV 2*63 126,000