

Smlouva o dílo a provedení zkušebního provozu č. 19222

uzavřená dle § 1746 odst. 2) a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi

Statutární město Brno**městská část Brno-Žabovřesky**

se sídlem Horova 1623/28, 616 00 Brno
zastoupen Mgr. Lucie Pokorná, starostka městské části
Číslo účtu: 27-14327514/0600
IČ: 44992785; DIČ: CZ44992785
zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

SAKO Brno, a. s.

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno
IČ: 60713470; DIČ: CZ60713470
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371
zastoupen Ing. Karel Jelínek, generální ředitel
zastoupen ve věcech smluvních: [REDACTED]
zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]
číslo účtu: 79033621/0100
(dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní prohlášení

1.1. Objednatel prohlašuje, že je mu zákonem nebo Statutem Statutárního města Brna svěřen výkon přenesené působnosti k umístění, zhotovení a provozu zpevněných kontejnerových stání pro umístění kontejnerů pro odkládání separovaného odpadu a je tedy nadán právní subjektivitou k uzavření této smlouvy.

1.2. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Žabovřesky č. 110. dne 15.8.2022.

2. Předmět díla a zkušební provoz

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou, dále specifikovanou PD, k provedení díla spočívajícího ve vybudování ohrazení tří kontejnerových stání v městě Brně, městské části Žabovřesky (dále jen „dílo“) a provedení dále specifikovaného zkušební provozu.

2.2. Objednatel bere na vědomí, že samotné dílo bude zhotoveno subdodavatelem zhotovitele společností PEMA TECHNIK, s.r.o., IČ: 29463181; DIČ: CZ29463181, zastoupen Petr Machovský, jednatel, se sídlem Přehradní 323, 747 22 Dolní Benešov, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55370 (dále jen „subdodavatel“).

2.3. Dílo je podrobně specifikováno projektovou dokumentací zpracované projekčním ateliérem PEMA Technik s.r.o. a JK Grant s.r.o. (dále jen „PD“), která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy a položkovými rozpočty pro každou lokalitu zvlášť, které tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy.

2.4. Realizace díla byla schválena:

2.4.1. Územním souhlasem Úřadu městské části Brna, Brno – Žabovřesky, Odbor stavební, ze dne 24. 6. 2022, sp. zn. STU/02/08970/22/UHNM, který nabyl účinnosti dne 27. 6. 2022, pro umístění stavby Ohrazení kontejnerového stání, lokalita **Colova/Zeyerova**, Brno, na pozemku **parc. č. 1181**, k.ú. Žabovřesky,

2.4.2. Územním souhlasem Úřadu městské části Brna, Brno – Žabovřesky, Odbor stavební, ze dne 24. 6. 2022, sp. zn. STU/02/08968/22/UHNM, který nabyl účinnosti dne 27. 6. 2022, pro umístění stavby Ohrazení kontejnerového stání, lokalita **Klíмова**, Brno, na pozemku **parc. č. 2507/6**, k.ú. Žabovřesky a

2.4.3. Územním souhlasem Úřadu městské části Brna, Brno – Žabovřesky, Odbor stavební, ze dne 24. 6. 2022, sp. zn. STU/02/08969/22/UHNM, který nabyl účinnosti dne 27. 6. 2022, pro umístění stavby Ohrazení kontejnerového stání, lokalita **Rosického náměstí**, Brno, na pozemku **parc. č. 1531/1**, k.ú. Žabovřesky.

2.5. Součástí předmětu díla dle této smlouvy je zhotovení dokumentace skutečného stavu provedeného díla s vyznačenými odchylkami od schválené PD, protokoly, atesty, certifikáty, včetně prohlášení o shodě.

2.6. Další části plnění této smlouvy je i **provedení zkušebního provozu díla** zhotovitelem spočívající v provozování, udržování, opravování díla se souhlasem a ve spolupráci s objednatelem. Zkušební provoz díla bude zhotovitel provádět nejdéle do 30. 4. 2023. Výstupem zkušebního provozu bude také **vyhodnocení podstatných aspektů vyplývajících z realizace a provozování díla**, jako úspěšnost díla, ohlas veřejnosti, efektivita díla a vliv díla na provoz, estetika díla a přínos hygieně ukládání separovaného odpadu. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vyhodnocení zkušebního provozu bude zhotovitelem provedeno dle jeho nejlepšího vědomí a svědomí a znalostí provozu, nikoliv však jako odborně způsobilou osobou ve smyslu § 5 OZ.

3. Místo plnění

3.1. Místem plnění jsou stanoviště kontejnerů na separovaný odpad v lokalitách Colova, Zeyerova, Minská, Klíмова a Rosické náměstí, jak je blíže specifikováno PD.

4. Termíny plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit a dokončit v těchto termínech:

4.1.1. Zahájení stavby: 18.08.2022

4.1.2. Termín dokončení: 18.09.2022

4.2. Staveniště bude objednatelem zhotoviteli předáno na základě protokolu o předání a převzetí staveniště nejpozději do 15. 8. 2022. V případě prodlení z důvodu na straně objednatele (předání staveniště, zajištění stavební připravenosti ze strany objednatele, případně součinnosti ze strany objednatele), posouvá se termín dokončení o dobu tohoto prodlení.

4.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek může být termín dokončení na základě písemného dodatku k této smlouvě úměrně prodloužen.

5. Cena

5.1. Zhotovitel a objednatel dohodli, že cena za předmět díla dle nabídky subdodavatele bude ve výši:

Colova, Zeyerova	94.290, - Kč bez DPH
Minská, Klímova	204.449,- Kč bez DPH
Rosické náměstí	262.266,- Kč bez DPH
Inženýrská činnost	16.000, - Kč bez DPH
Celkem	577.005, - Kč bez DPH,

která bude navýšena o marži zhotovitele ve výši 8,15 %, tzn. konečná **celková cena za předmět díla pro objednatele činí 624 031, - Kč bez DPH**. Uvedená cena za předmět díla je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek.

5.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady subdodavatele, které při plnění předmětu díla vynaloží (včetně dopravy, poplatků za uložení odpadu, materiálu, dokumentace skutečného provedení díla atd.).

5.3. **K ceně budou připočteny odsouhlasené náklady a údržba díla dle odst. 10.5. této smlouvy.**

5.4. Případné nutné vícepráce nad rámec předmětu díla dle článku 2. této smlouvy nebo vícepráce požadované objednatelem, budou předem smluvními stranami projednány a po odsouhlasení bude vyhotoven písemný dodatek k SoD s termíny a výší plateb a jejich způsobu hrazení.

6. Platební podmínky

6.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena pro objednatele dle čl. 5.1. ve výši 606.727, - Kč bez DPH a náklady dle odst. 5.2. budou splatné po ukončení zkušebního provozu dle odst. 7.1.

6.2. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – je „Protokol o předání a převzetí díla“ vystavený zhotovitelem a potvrzený objednatelem.

6.3. Splatnost faktury, která bude současně daňovým dokladem, je do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli do sídla objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy nebo na e-mail: [REDAKCE] Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

7. Předání a převzetí díla

7.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude po svém dokončení v termínu uvedeném v odst. 4.1.2. této smlouvy předáno do zkušebního provozu, který se bude řídit pravidly uvedenými v odst. 2.6. této smlouvy. O předání díla do zkušebního provozu bude sepsán předávací protokol o předání díla do zkušebního provozu. Objednatel může převzít dílo do zkušebního provozu i s drobnými vadami a nedodělkami, které však nebrání v užívání.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že po dokončení díla v termínu uvedeném v odst. 4.1.2. této smlouvy a v průběhu zkušebního provozu dle odst. 2.6. smlouvy bude dílo předáno k užívání a provozování objednateli:

7.2.1. na výzvu objednatele do 3 pracovních dnů v případě předání před uplynutím lhůty zkušebního provozu dle odst. 2.6. této smlouvy,

7.2.2. na výzvu zhotovitele do 3 pracovních dnů v případě předání po uplynutí lhůty zkušebního provozu dle odst. 2.6. této smlouvy.

7.3. Dílo je provedeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (proběhl zkušební provoz) a je předáno dle odst. 7.2. této smlouvy. O předání díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“. Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami, které však nebrání v užívání. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen písemně při předávacím řízení uvést důvody.

7.4. Po prokazatelném odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla do zkušebního provozu nebo o předání a převzetí díla, bude sepsán příslušný zápis. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít ať už do zkušebního provozu nebo po jeho ukončení do svého užívání, je povinen písemně při předávacím řízení uvést důvody.

7.5. Součástí předmětu díla a protokolu o předání a převzetí díla jsou předané doklady v českém jazyce:

- dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení
- seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možno nahlásit reklamovanou vadu.

7.6. Za smluvní stranu dílo převezme osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

8. Záruky

8.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost materiálů použitých při provádění předmětu díla a za jakost provedených prací v délce 12 měsíců, lhůta začíná běžet dnem řádného převzetí dle odst. 7.2. této smlouvy.

8.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

8.3. Zhotovitel je povinen reklamované vady díla bezodkladně na svůj náklad a nebezpečí odstranit v nejkratší možné lhůtě dle charakteru vady a v souladu s požadavky objednatele v doručeném písemném oznámení o vadě.

8.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady opravou nebo výměnou.

8.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nezhájení odstraňování vad v uvedených lhůtách je objednatel oprávněn vady díla odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady vyúčtovat zhotoviteli.

8.6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na závady, které byly způsobeny neodborným zacházením, chemickými vlivy, vyšší mocí nebo jinými vnějšími událostmi.

9. Sankční ujednání

9.1. V případě, že daňový doklad nebude uhrazen v době splatnosti, může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení.

9.2. V případě nedodržení termínu předání viz. odst. 7.1. nebo 7.2., může být smluvní straně v prodlení účtována smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

9.3. V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy na základě podstatného porušení smlouvy objednatel, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny díla.

9.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.

10. Povinnosti zhotovitele a objednatele

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně poskytnou veškerou potřebnou součinnost.
- 10.2. Objednatel má právo dávat podněty a připomínky ke zkušebnímu provozu díla. Při případných vícepracích jejichž nutnost vyvstala na základě podnětu objednatele, postupují smluvní strany dle odst. 5.3. této smlouvy.
- 10.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla pověřenými pracovníky. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit objednatelům pověřeným pracovníkům technologické postupy jednotlivých prací.
- 10.4. Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem do zkušebnímu provozu dle odst. 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude realizováno s odbornou péčí tak, aby v průběhu provádění prací nevznikla objednateli jakákoliv újma.
- 10.5. Opravy a údržbu díla od okamžiku převzetí do zkušebnímu provozu dle 7.1. do okamžiku převzetí díla dle 7.2. provádí zhotovitel na účet objednatele. Všechny takovéto opravy a údržbu musí předem odsouhlasit objednatel. Pokud je oprava nebo údržba nutná pro bezpečný zkušební provoz díla prováděný zhotovitelem a objednatel ji bez relevantního odůvodnění neodsouhlasí, je zhotovitel povinen přerušit zkušební provoz díla a neumožnit další provoz díla.
- 10.6. Zhotovitel prohlašuje, že má licenci ke zhotovení díla sjednaným způsobem. Osobnostní práva k autorskému dílu, dle kterého je dílo dle této smlouvy zhotovováno náleží MgA. Martinu Tvarůzkovi. Zhotovitel je tedy omezen k úpravám díla, které by odporovaly jeho licenci pro zhotovení díla.

11. Ukončení smlouvy

- 11.1. Tento smluvní vztah může být vedle zákonem stanovených důvodů ukončen taktéž odstoupením jedné nebo druhé strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.
- 11.2. Za podstatné porušení smluvní strany považují zejména prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 15 dní. Podstatným porušením je také to, když zhotovitel porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy, nebo obecně závazných předpisů a zhotovitel v přiměřené, objednatelům stanovené, lhůtě vytknuté nedostatky neodstraní.
- 11.3. Za podstatné porušení smluvní strany považují
- 11.3.1. prodlení objednatele s předáním staveniště delším než 15 dní,
 - 11.3.2. neschválením nejméně dvou oprav nebo údržby objednatelem dle odst. 10.5. ačkoliv jej zhotovitel upozornil, že tyto opravy nebo údržba je nutná pro bezpečný zkušební provoz díla,
 - 11.3.3. prodlením objednatele s převzetím díla o více než 15 dní.
- 11.4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zhotovitel.

2. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje předcházející ujednání ať písemná či ústní.
3. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
4. Podpisem této smlouvy druhá smluvní strana bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále, že je povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že SAKO Brno, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé smlouvy vyjma části obsahující obchodní tajemství, a to prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nebo jiným způsobem, a to kdykoliv během trvání této smlouvy. Za ujednání dle tohoto odstavce si smluvní strany nebudou ničeho nahrazovat. Obchodním tajemstvím SAKO Brno, a.s. (obsahuje-li je smlouva) jsou informace o jednotkových cenách a množství položek nebo jednotek. Druhá smluvní strana uvádí, že smlouva neobsahuje žádné její obchodní tajemství. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.
5. Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s., ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné online na <https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/>. Svým podpisem druhá strana společnosti SAKO Brno, a.s., potvrzuje, že se s těmito informacemi náležitě seznámila před poskytnutím osobních údajů.
6. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
7. Zhotovitel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil při realizaci díla.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
9. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Projektová dokumentace

Příloha č. 2: Položkové rozpočty pro každou lokalitu zvlášť

V Brně dne

18.08.2022

Zhotovitel:

[Redacted signature of Ing. Karel Jelínek]

Ing. Karel Jelínek,
generální ředitel

V Brně dne

18.08.2022

Objednatel:

[Redacted signature of Mgr. Lucie Pokorná]

Statutární město Brno, městská část
Brno-Žabovřesky

Mgr. Lucie Pokorná,
starostka městské části

Dodavatel:



PEMA TECHNIK s.r.o.
Přehradní 323
747 22 Dolní Benešov

IČ: 29463181

DIČ: CZ29463181

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Odběratel:

IČ:

60713470

DIČ:

CZ60713470

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00018

Datum zápisu: 08.06.2022

Platno do: 15.06.2022

Konečný příjemce:

Nabízíme Vám zhotovení kontejnorového stání pro ulici Minská, Klímova:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Konstrukce ocelová - sestava 3x2x1	1 x	42 430,00		42 430,00 21%	8 910,30	51 340,30
Děrovaný plech	1 x	20 148,00		20 148,00 21%	4 231,08	24 379,08
Svařování	1 x	15 200,00		15 200,00 21%	3 192,00	18 392,00
Povrchová úprava RAL 7016	1 x	43 750,00		43 750,00 21%	9 187,50	52 937,50
Doprava interní + balení	1 x	8 200,00		8 200,00 21%	1 722,00	9 922,00
Montáž včetně kotev a spoj.mat.	1 x	12 000,00		12 000,00 21%	2 520,00	14 520,00
Výkopové práce	1 x	12 800,00		12 800,00 21%	2 688,00	15 488,00
Pokládka obruby zahradní, suchý beton	1 x	8 500,00		8 500,00 21%	1 785,00	10 285,00
Základ dlažby kamenná drť 16-32, kamenná drť 0-4	1 x	7 531,00		7 531,00 21%	1 581,51	9 112,51
Hutnění pokládka dlažby Holland 6mm	1 x	28 600,00		28 600,00 21%	6 006,00	34 606,00
Terénní úpravy	1 x	5 290,00		5 290,00 21%	1 110,90	6 400,90
Součet položek				204 449,00	42 934,29	247 383,29
CELKEM K ÚHRADĚ						247 383,29

Platební podmínky:

50% při objednání

50% po dodání se splatností 30 dní

Vystavil [REDACTED]

Dodavatel:



PEMA TECHNIK s.r.o.
Přehradní 323
747 22 Dolní Benešov

IČ: 29463181
DIČ: CZ29463181

Telefon:

E-mail: p

Odběratel:

IČ:

60713470

DIČ:

CZ60713470

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00019

Datum zápisu: 08.06.2022

Platno do: 15.06.2022

Konečný příjemce:

Nabízíme Vám zhotovení kontejnorového stání pro ulici Rosické náměstí:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Konstrukce ocelová - sestava 2x3x1	1 x	49 157,00		49 157,00 21%	10 322,97	59 479,97
Profilovaný plech-lamely	1 x	36 200,00		36 200,00 21%	7 602,00	43 802,00
Svařování	1 x	15 200,00		15 200,00 21%	3 192,00	18 392,00
Povrchová úprava RAL 7016	1 x	43 750,00		43 750,00 21%	9 187,50	52 937,50
Doprava interní + balení	1 x	8 200,00		8 200,00 21%	1 722,00	9 922,00
Montáž včetně kotev a spoj.mat.	1 x	12 039,00		12 039,00 21%	2 528,19	14 567,19
Výkopové práce	1 x	19 200,00		19 200,00 21%	4 032,00	23 232,00
Pokládka obruby zahradní, suchý beton	1 x	16 400,00		16 400,00 21%	3 444,00	19 844,00
Základ dlažby kamenná drť 16-32, kamenná drť 0-4	1 x	18 020,00		18 020,00 21%	3 784,20	21 804,20
Hutnění pokládka dlažby Holland 6mm	1 x	36 600,00		36 600,00 21%	7 686,00	44 286,00
Terénní úpravy	1 x	7 500,00		7 500,00 21%	1 575,00	9 075,00
Součet položek				262 266,00	55 075,86	317 341,86
CELKEM K ÚHRADĚ						317 341,86

Platební podmínky:

50% při objednání

50% po dodání se splatností 30 dní

Vystavil:

Dodavatel:



PEMA TECHNIK s.r.o.
Přehradní 323
747 22 Dolní Benešov

IČ: 29463181
DIČ: CZ29463181
Telefon: [REDACTED]
E-mail: p [REDACTED]

Odběratel:

IČ:

60713470

DIČ:

CZ60713470

SAKO Brno, a.s.
Jedovnická 4247/2
628 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00016

Datum zápisu: 08.06.2022

Platno do: 15.06.2022

Konečný příjemce:

Nabízíme Vám zhotovení kontejnorového stání pro ulici Colova, Zeyerova:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Konstrukce ocelová - sestava 2x1	1 x	17 480,00		17 480,00 21%	3 670,80	21 150,80
Tahokov formátování	1 x	17 595,00		17 595,00 21%	3 694,95	21 289,95
Svařování	1 x	6 315,00		6 315,00 21%	1 326,15	7 641,15
Povrchová úprava RAL 7000	1 x	39 330,00		39 330,00 21%	8 259,30	47 589,30
Doprava interní + balení	1 x	4 370,00		4 370,00 21%	917,70	5 287,70
Montáž včetně kotev a spoj.mat.	1 x	9 200,00		9 200,00 21%	1 932,00	11 132,00
Součet položek				94 290,00	19 800,90	114 090,90
CELKEM K ÚHRADĚ						114 090,90

Platební podmínky:

50% při objednání

50% po dodání se splatností 30 dní

Vystav [REDACTED]