

Smlouva o dílo

č. SMLI-30-2077 | 2022

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: David Mlejnek
Královec 40
542 03
682 55 730
IČO:
Bankovní spojení: [REDACTED]
Doručovací adresa: [REDACTED]

1.2 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Odborný garant: [REDACTED]
IČO: 00088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

Akce 1495 Černá hora - Horský hotel

k.ú. Černá Hora v Krkonoších, p.p.č.: 271/3, 272/1, 275/2, 276/1

(dotčené části výše uvedených parcel vyznačeny na mapce, která je součástí smlouvy)

celková výměra 4,27 ha

- Na uvedených pozemcích **Akce 1495** bude provedena senoseč travní hmoty lehkou mechanizací. Veškerá posečená a usušená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na deponie zhotovitele.
- Na části uvedených pozemků bude aplikován hnůj. Hnůj bude rovnoměrně rozmetán na travní porost vhodnou technikou. Místa s větším množstvím hnoje budou ručně rozprostřeny.

- Na předem objednatel vyznačených místech budou ponechány neposečené plochy, jako refugium pro bezobratlé živočichy (DPB: 1301/2 (640-0990)).
- Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést:

- senoseč travního porostu do **31. 8. 2022**,
- hnojení hnojem do **31. 10. 2022**.

Práce a termíny jsou upřesněny v Příloze č. 1. Termíny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou termíny optimální.

2.2 Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP. V konečné výši činí maximálně:

Akce 1495 Černá hora - Horský hotel: 97 322,57 Kč (slovy: devadesát sedm tisíc tři sta dvacet dva korun českých a padesát sedm haléřů) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Zhotovitel není plátcem DPH.


3.2 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2021, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatel ve stanoveném rozsahu.

3.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.

3.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatel. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

3.5 Na lokalitě 1495 Černá hora – Horský hotel je zhotoviteli udělen vlastníkem a nájemcem pozemku k dané činnosti souhlas dle §68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

IV. SMLUVNÍ POKUTY



V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha:
č. 1: Kalkulace nákladů
č. 2: Náhledová mapa lokality.
- 5.5 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

5.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 11. 8. 2022

V Kelčově hřbitvu dne 12. 8. 2022

Za objednatele:

Správa Křehoněvického národního památkového území

IC: 000

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Za zhotovitele:

David Mlejnek

Za správnost:

č. 09:



Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: **Černá hora - Horský hotel 2022**
 Projekt: Realizace POPFK 2022
 Katastrální území: Černá Hora v Krkonoších
 Termín realizace:
 od 1.7.2022
 do 31.10.2022

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky					Cena (Kč) při splnění optimálního termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										dostupnost (%)	kamenitost (%)	členitost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	3,4041	272/1 276/1	senoseč lehkou mechanizací 2022	1. 8. 2022	31. 8. 2022												
1	3,4041	272/1 276/1	hnojení 2022	15. 9. 2022	31. 10. 2022												
1	4,6204	272/1 276/1	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	30. 11. 2022												
2	0,6921	272/1 275/2	senoseč lehkou mechanizací 2022	1. 8. 2022	31. 8. 2022												
2	0,6921	272/1 275/2	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	30. 11. 2022												
3	0,1715	271/3	senoseč lehkou mechanizací 2022	1. 8. 2022	31. 8. 2022												
3	0,1715	271/3	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	30. 11. 2022												
Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření:						97 322,57 Kč											