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Smlouva na zhotovení projektové dokumentace

č. 2022/12/0335

„Rekonstrukce střešních plášťů budov ZŠ gen. Zdeňka Škarvady,

Porubská 831/10 V Ostravě-Porubě“

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

zastoupen starostkou: Ing. Lucií Barankovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

osoba oprávněná jednat ve věcech technic ’ch:

(dále jen „obj ednatel“)

 

2. Ing. Pavel Krátký

se sídlem: Opavska 6230/29a, 708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 476 84 577

DIČ: CZó703200867

Zastoupený: Ing. Pavlem Krátkým

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou v souladu

se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednaní

oprávněny.
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4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace pro budoucí realizaci udržovacích prací

„ZS gen. Zdeňka Škárvady, Porubská 831/10, Ostrava-Poruba — rekonstrukce střešních plášťů

tělocvičny á spojovacího krčku včetně zateplení“

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci střešních

plášťů budov ZS gen. Zdeňká Skarvady, Porubská 831/10 V Ostravě-Porubě (dále jen

„stávbá“), jejichž podrobná specifikace je uvedena V odst. 2 až 4 tohoto článku smlouvy

(dále jen „dílo“).

Dílo bude řešit rekonstrukci střešních plášťů budov ZŠ gen. Zdeňká Škarvady, Porubská

831/10 V Ostravě-Porubě. Jedná se o střechy dvou stavebních objektů — SO 01- Tělocvična

á SO 02- Spojovací krček mezi hlavní budovou a tělocvičnou.

2. Předmět díla zahrnuje:

Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále

jen „DPS“):

. bude zpracována V souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami a prováděcími

vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy á bude obsahovat veškeré

náležitosti dle příslušných právních předpisů ; V případě, že by s ohledem na charakter

či specifičnost projektované stavby nebylá cíleně některá ze součástí projektové

dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu á rozsah stávby, uvede

zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto

část projektové dokumentace zpracovávat,

. DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci

stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“) a V rozsahu a struktuře dle

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkázem výměr (dále jen

„soupis prácí“),

. jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací, ocenění bude provedeno

dle některé platné standardizované cenové soustávy (jednotný ceník stavebních prací,

nápř. RTS nebo ÚRS) V její aktuální cenové urovni platné V době zpracování. Pokud

budou V oceněném soupisu prací položky charakteru soubor nebo komplet, musí

zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich

ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité

cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí

soupisu prácí budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové

soustávě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená V cenové

soustávě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,

. DPS musí splňovat technické řešení V souladu splatnou legislativou, technickými

normami á předpisy výrobců pro zabudování výrobků do stávby.
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. DPS musí obsahovat posouzení, závěry a vyjádření z následujících oblastí:

o Stavebně-technického průzkumů objektů (sondy),

o Statického posouzení,

o Zateplení střešních plášťů, nové střešní krytiny,

o Reprofilaci, opravu a nové oplechování římsy, atiky,

o Opravu případně výměnu okapového systému,

o Kontrolu střešního krovu, opravu či výměnu vadných nebo napadených částí,

ošetření konstrukcí proti vodě, houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu,

o Odstranění nefunkčních zařízení umístěných na střeše;

o Rekonstrukci zemnícího systému, aby odpovídal soudobým požadavkům

(uzemnění a hlavní ochranné pospojování dle ČSN 332000—4—41 ed.3 a ČSN

332000-5-54 ed.3)',

o Instalaci záchytného systému na střeše koncipované pro 2 osoby k zajištění

bezpečného pohybu osob (kontrola, revize, udržba) u obou SO;

0 Prověření stávající elektroinstalace (případné doplnění bezpečnostních prvků).

o Prověření funkčnosti a výměnu odvětrání (odvětrávací komínky)

o Zaměření a aktualizace skutečného stavu,

0 Zpracování průkazu energetické náročnosti budov,

0 Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby,

0 Položkový rozpočet, výkaz výměr.

0 Projednání s dotčenými orgány státní správy včetně doložení a zapracování

jejich stanovisek (Budova se nachází V památkové zóně, navrhované práce je

nutno konzultovat a projednat s památkáři).

K DPS zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby zvlášť pro každý SO.

DPS bude zpracováno tak, aby zadání realizace a provedení realizace obou SO mohlo

proběhnout samostatně.

3. Navrhované řešení DPS bude zpracováno V souladu s ustanovením §103 odst.lc)

stavebního zákona. Vyplyne-li z projednávání dokumentace s orgány státní správy nutnost

vypracovat i dokumentaci pro jiný, než požadovaný stupeň stavebního řízení bude tato

dokumentace součásti plnění díla.

4. Dílo bude objednateli předáno V níže uvedeném počtu vyhotovení za každý S0:

a) DPS za účelem připomínkování:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

b) DPS se zapracovanými připomínkami objednatele:

- 6X V listinném vyhotovení,

- 2X V elektronickém formátu na elektronickém nosiči dat („dwg“ a „pdÍ“ se zachováním

vrstev s možností jejich zobrazování a rovněž „pdf se sloučením vrstev do jedné cílové

— vhodné pro tisk, výkaz výměr V *Xlsx).

5 . Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. Vl. této smlouvy.
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IV.

Doba plnění

Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést á předat řádně provedené dílo V požadovaném rozsahu dle čl.

III. odst. 2-4 této smlouvy V konečné podobě za účelem připomínkování objednateli do 12

týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit dílo případně

sdělit své připomínky k dílu do 5 pracovních dnů od jeho převzetí a zhotovitel je povinen

vznesené připomínky do 5 pracovních dnů zapracovat do čistopisu díla. Dílo se

zapracovanými připomínkami bude objednateli předáno do 5 pracovních dnů od

odsouhlasení díla nebo zapracování připomínek dle předchozí věty. Následně bude probíhat

přejímací řízení dle čl. V. odst. 1 až 3 této smlouVy.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy bránících zhotoviteli

V plnění jeho závazku dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění

a další postup řešení.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele.

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude provedeno a objednateli předáno V termínech uvedených V čl. IV této smlouvy.

Předání a převzetí dílá bude provedeno osobně V sídle objednatele.

Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Objednatel se zavazuje dílo

převzít V případě, že bude provedeno bez vad anedodělků. K předání díla zhotovitel

vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, protože vykazuje vady či

nedodělky, tyto specifikuje V předávacím protokolu.

Objednatel je povinen potvrdit V předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 5

pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení.

Po dobu trvání přejímacího řízení [tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy] není

zhotovitel V prodlení s provedením díla.

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem

jeho převzetí objednatelem.

Dílo bude autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, V platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy V souladu s ustanovením §2358 a

násl. občanského zákoníku za úplatu nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění,

k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským

právem, V neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným V ustanoveni § 12
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zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Licence rovněž zahrnuje oprávnění

takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena

hodnota autorského díla. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva

omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání

práva. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas

oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám

(podlicence) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na

třetí osobu/ osoby. Objednatel není povinen táto oprávnění využít. Licenci zhotovitel

poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je

předmětem licence.

VI.

Cena díla

. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a skládá se z:

- ceny za vypracování projektové dokumentace . 198.000 Kč bez DPH,

- ceny (odměny) za poskytnutí licence 1.000 Kč bez DPH.

Cena celkem za dílo činí .. 199.000 Kč bez DPH.

Cena díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a

nelze ji překročit.

Součástí sjednané ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou veškeré práce, dodávky,

služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

Cena díla odst. 1 tohoto článku smlouvy obsahují i případné zvýšené náklady spojené

s vývojem cen vstupních nákladů, ato až do doby předání díla.

DPH k ceně díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude účtována podle platných právních

předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena

V souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či

DPH V rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou

škodu, která mu V souvislosti s tím vznikla.

Cena může být změněná pouze V případě, že se smluvní strany dohodnou na zvýšení nebo

omezení rozsahu plnění dle této smlouvy (vícepráce, méněpráce). O těchto změnách

uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace

dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

VII.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
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b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

DPS zpracovávaná dle této smlouvy bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s

objednatelem, ato na základě písemného požadavku zhotovitele nebo objednatele. Případné

požadavky plynoucí ztěchto projednání budou zapracovány do DPS před odevzdáním

objednateli. Zhotovitel je povinen držet se při zpracovávání DPS pokynů objednatele.

Konzultace se budou konat V sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotovitel bere na vědomí, že DPS zpracovávaná dle této smlouvy bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace

(vysvětlení, případně změny či doplnění) kdotazům účastníků zadávacího řízení, a to

písemně (případně dle požadavku objednatele e-mailem) ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode

dne doručení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím

způsobem, jasně a srozumitelně.

Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy a požadovat po

zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění plnění dle této smlouvy kdykoliv

V průběhu trvání této smlouvy.

VIII.

Práva z vadného plnění

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla.

Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť

se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých

po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

Projeví-li se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo

bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně (tj. i e-mailem) oznámí

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li

V oznámení jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího

oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany V konkrétním případě nedohodnou

písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba

uvedená V čl. I odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

IX.
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Sankční ujednání

V případě nedodržení termínů předání díla a zapracování připomínek uvedených V čl. IV.

odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. V případě nedodržení

termínu pro odstranění vady díla dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, ato za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý dotaz nezodpovězený

V termínu.

V případě, že V ramci stavby realizované dle dílá, bude objednatel povinen uhradit práce

a/nebo náklady (dále jen „víceprace“) V důsledku porušení povinnosti zhotovitele

- vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy nebo

- respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele

je zhotovitel povinen zaplátit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z nákladů

prokazatelně vynaložených objednatelem na úhradu víceprací bez DPH za každý zjištěný

přípád stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém přípádě činí 5 % ze

sjednané ceny díla bez DPH. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen

uhradit víceprace, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy

nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracovaného díla pochybení zadavatelé

V důsledku chybně zpracovaného díla, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli

náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících

vůči objednateli.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhrádí objednatel zhotoviteli

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky bez DPH, a to za každý i

započatý den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škodá, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní

pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně V plné výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezanika nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.

X.

Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány.

Strány se dohodly, že platbá bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve fáktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu
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zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotOVitel nespolehlivým plátcem daně je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli zaniká

povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu včetně DPH V celém rozsahu.

4. Cena díla dle čl. VI. této smlouvy bude vyúčtována objednateli na základě jedné faktury

s celkovou cenou díla, kterou zhotovitel vystaví a prokazatelně doručí objednateli

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí řádně dokončeného díla se zapracovanými

připomínkami objednatele. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu

podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jej ího prokazatelného doručení objednateli.

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti

1.

daňového dokladu. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:00845451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČO:00845451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání stran

má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

XI.

Náhrada újmy

Povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-

li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za újmu, která objednateli vznikne V důsledku vadného plnění, a to

V plném rozsahu. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinností zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.



Číslo smlouvy objednatele: 2022/ 12/0335

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souVislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši

min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání V originále či ověřené kopii předloží zástupci

objednatele k nahlédnutí.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem á povahou předmětu

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné kplnění dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným á

že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3. Vpřípádě, že vprůběhu plnění dle této smlouvy nabude účinnosti novela některého

z předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen při

realizaci předmětu plnění řídit se těmito novými předpisy.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

á podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5 . Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla ve sjednáné době plnění,

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění dílá.

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku á způsobechjeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů (á to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

7. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají jeho doručením druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen

ihned předát objednáteli nedokončené dílo včetně věcí, které opátřil a které jsou součástí

díla á uhrádit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva á povinnosti. K zániku této smlouvy může dojít i písemnou výpovědí bez

udání důvodů učiněnou kteroukoli smluvní stránou s výpovědní dobou 2 měsíce.

Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci,

ve kterém byla výpověd, doručená druhé smluvní straně.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednátele postoupit svá práva á povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

9. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
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V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví. Smluvní strany se dále dohodly, že pro

tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2, § 2591, §

2611 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Smlouva jé vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o

celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění

zajistí objednatel.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.:

Objednatel potvrzuje, že oprávnění k uzavření této smlouvy je V souladu s Pravidly pro

zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, ve znění dodatku č. 1, jejíž znění schválila Rada

městského obvodu Poruba na své schůzi konané dne 25. 2. 2020 usnesením č.

1220/MRMOb1822/29 a dne 12. 6. 2020 usnesením č. 1479/RMOb1822/36.

V Ostravě - Porubě dne V Ostravě - Porubě dne

za objednatele za zhotovitele

 

Ing. Roman Gajdušek Ing. Pavel Krátký

vedoucí odboru investičního
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