

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 36

**Stavba:** Očištění skalního masivu v úseku Zadní Třebaň - Karlštejn v km 28,140-28,247 a 28,311-28,480

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **18 407 185,70**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>18 407 185,70</b>	<b>3 865 509,00</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>22 272 694,70</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 36

**Stavba:** Očištění skalního masivu v úseku Zadní Třebaň - Karlštejn v km 28,140-28,247 a 28,311-28,480

Místo: Datum: 19. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**18 407 185,70**      **22 272 694,70**

SO 01	Kácení a odstranění vegetace	912 704,90	1 104 372,93
SO 02	Úsek 28,140 - 28,247	12 304 872,40	14 888 895,60
SO 03	Úsek 28,311 - 28,480	2 129 608,40	2 576 826,16
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	3 060 000,00	3 702 600,00