

## **Příloha č. 1 Rámcová specifikace Předmětu Díla**

**Smluvní strany sjednaly následující rámcovou specifikaci Předmětu Díla, které bude Zhotovitelem zpracovááno podle Rámcové dohody:**

- 1) Konzultace při přípravě dokumentace (projektů) geologických prací v návaznosti na horninové prostředí a v něm probíhající geologické jevy:**
  - Posouzení Správou železnic předkládané metodiky dokumentace geologických prací;
  - Posouzení legislativního rámce a předpisové základny v geologické dokumentaci;
  - Odborná (oponentní) posouzení dokumentace geologických prací
- 2) Podpora Objednatele při plnění veřejných zakázek:**
  - Účast na technických poradách;
  - Konzultace průběžných výsledků inženýrskogeologických (geotechnických) průzkumů.
- 3) Odborná (oponentní) posouzení dílčích a závěrečných zpráv geologických prací (obecně geologických, inženýrskogeologických, hydrogeologických a geofyzikálních) v návaznosti na horninové prostředí a v něm probíhající geologické jevy.**
- 4) Znalecké posudky v oboru „geologické práce“ (pouze v případě soudních sporů)**

**Smluvní strany dále sjednaly následující rámcovou specifikaci Předmětu Díla (s vyšší mírou konkrétnosti), které bude Zhotovitelem zpracovááno podle Rámcové dohody:**

- 5) Spolupráce s Objednatelem a jeho dodavateli při přípravě geologických podkladů v trase plánované sítě rychlých spojení – základní geologické mapování, mapování geodynamických jevů (mapy inventarizace sesuvů, mapy náchylnosti k sesouvání) a hydrogeologických poměrů podél koridorů;**
- 6) Konstrukce 3D geologických modelů území pro potřeby přípravy rychlých spojení a jejich IT správa;**
- 7) Spolupráce s Objednatelem a jeho dodavateli při identifikaci zdrojů stavebních surovin a deponií hlusiny pro potřeby rychlých spojení;**
- 8) Operativní konzultační činnost Objednateli pro potřeby rychlých spojení;**

Geologické práce mohou zahrnovat například geologické, inženýrskogeologické, hydrogeologické a geofyzikální práce, hodnocení geologických aspektů ovlivňujících životní prostředí, hodnocení antropogenních faktorů, identifikaci hlavních problémových okruhů z hlediska inženýrské geologie, hydrogeologie a geofyziky a příp. další geologické činnosti dle potřeby Objednatele, vztahující se k různým stupňům projektové dokumentace přípravy **sítě rychlých spojení**.

**Doba trvání:** je uvedena v čl. III. odst. 1 Rámcové dohody