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Číslo spisu: S/00649/CL/22 
Číslo jednací: 0649/CL/22 

  
Číslo smlouvy: 

 

  

  
SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU,  

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Regionální pracoviště SCHKO Český les 

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 

Bankovní spojení:                    Číslo účtu:  

IČO: 629 335 91 

DIČ: neplátce DPH 

Telefon:  

Zastoupena: RNDr. František Pelc, ředitel 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k 
převzetí díla: RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., ředitel RP Správa CHKO Český les 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

1.2 Zhotovitel:  

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o 
Sídlo: Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun 

Bankovní spojení:               Číslo účtu:  

IČO: 08438391 

DIČ: CZ08438391 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 
319021 

Telefon:  

Zastoupený: RNDr. Milan Svoboda – jednatel společnosti 

Zhotovitel je plátcem DPH 
(dále jen „zhotovitel“) 
  



Strana 2 z 12 
 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.2 Dílem se rozumí: Zpracování Územní studie Český les (dále jen „dílo“) 

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Zadání územní studie Český les a 
v příloze č. 1a Negativní vymezení studie. 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

III. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH: 630 000,- Kč 

DPH 21%:         132 300,- Kč 

Cena s DPH:     762 300,- Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH.  

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla.  

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a 
převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 15. 11. kalendářního roku) na 
základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Český les, 
náměstí Republiky 287, 34806 Přimda. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a 
jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a 
adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu 
a lhůta splatnosti. 

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho 
obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho 
splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).  

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

 IV. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2023.  

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že 
převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

4.3 Místem plnění je Chráněná krajinná oblast Český les. 
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V. Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva 
a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění 
díla dbát pokynů objednatele. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní 
ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 
doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

5.3 V případě, že je k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy, potřeba povolující 
veřejnoprávní správní akt, zavazuje se zhotovitel k tomu, že příslušný povolující správní 
akt před realizací shora specifikovaných činností získá na vlastní náklady a stanovené 
podmínky v takovém správním aktu bude dodržovat v plném rozsahu. 

VI. Předání a převzetí díla 

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky. 

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném 
v předávacím protokolu. 

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod 
nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 
provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 
vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným 
vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje 
za doručené zhotoviteli. 

VII. Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady 
projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad. 

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.  

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 
měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.  

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem 
odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u 
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje 
odstranění vad. 

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, 
opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu 
nápravy náleží objednateli. 
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VIII. Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a 
nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.  

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, 
a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména 
nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost 
naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

IX. Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že 
jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. 
Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, 
zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), 
masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně 
COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii. 

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato 
smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 
výskytu vyšší moci písemně informovat. 

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 
O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou 
stranu písemně informovat. 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.  

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů 
souhlasí. 
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10.4Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.  

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančního daru na realizaci díla ze 
strany Plzeňského kraje. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, 
než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti 
smlouvy neprodleně informovat. 

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10.7Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Zadání územní studie Český les 

Příloha č. 1a – Negativní vymezení studie 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

V Praze          dne ...................   V Berouně  dne ................... 

      

Objednatel:   Zhotovitel: 

                  

                  

            

RNDr. František Pelc 
ředitel 

  
RNDr. Milan Svoboda 
jednatel společnosti 
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ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE ČESKÝ LES 

1. Cíl a účel pořízení územní studie 

Cílem pořízení územní studie je vytvořit podmínky pro rozvoj turistiky a rekreace respektující 

požadavky ochrany přírody a krajiny a přírodních hodnot a požadavky ochrany kulturního dědictví, 

zejména pozůstatků osídlení a hospodářského využívání příhraniční oblasti Českého lesa. 

Účelem územní studie je z hlediska § 30 stavebního zákona zajištění podkladu pro: 

a) rozhodování v území, zejména při umisťování infrastruktury cestovního ruchu v nezastavěném 
území dle § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., 

b) zadání územních plánů a změn územních plánů a regulačních plánů. 

2. Řešené území 

Řešené území zahrnuje území Chráněné krajinné oblasti Český les (dále též „CHKO“) v hranicích ke 

dni posledního vyhlášení, tedy k 17. 2. 2005.  

Řešené území náleží do Plzeňského kraje. 

Řešené území zahrnuje katastrální území uvedená v následující tabulce: 

Kód ORP Název ORP Kód obce  Název obce  Kód k.ú. Katastrální území  

CZ0321 Domažlice 553433 Babylon 600717 Babylon  

CZ0321 Domažlice 553441 Bělá nad Radbuzou 

601624 

601632 

751189 

751162 

601675 

751171 

Bělá nad Radbuzou 

Bystřice u Bělé nad Radbuzou 

Pleš 

Smolov 

Újezd Svatého Kříže 

Železná u Smolova  

CZ0321 Domažlice 553549 Česká Kubice 

621366 

634557 

634565 

Česká Kubice 

Dolní Folmava  

Horní Folmava 

CZ0321 Domažlice 553557 Díly 626082 Díly 

CZ0321 Domažlice 553573 Drahotín 631884 Drahotín 

CZ0321 Domažlice 566276 Hora Svatého Václava 

631892 

631906 

631931 

Hora Svatého Václava 

Načetín u Drahotína 

Šidlákov  

CZ0321 Domažlice 566331 Hvožďany 697451 Hvožďany u Poběžovic 

CZ0321 Domažlice 553735 Chodov 652130 Chodov u Domažlic 

CZ0321 Domažlice 553794 Klenčí pod Čerchovem 
619841 

666068 

Jindřichova Hora  

Klenčí pod Čerchovem 

CZ0321 Domažlice 566292 Mnichov 

697460 

697478 

697494 

697486 

Mnichov u Poběžovic 

Pivoň 

Skláře u Mnichova 

Vranov u Mnichova 

CZ0321 Domažlice 553999 Mutěnín 

700479 

798401 

700487 

Bezvěrov I 

Bezvěrov II 

Starý Kramolín 
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Kód ORP Název ORP Kód obce  Název obce  Kód k.ú. Katastrální území  

CZ0321 Domažlice 554006 Nemanice 

666076 

702889 

798380 

702846 

702897 

Lísková u Nemanic  

Lučina u Nemanic 

Mýtnice 

Nemanice  

Novosedly u Nemanic 

CZ0321 Domažlice 554057 Nový Kramolín 707805 Valtířov u Nového Kramolína 

CZ0321 Domažlice 554090 Pec 718629 Pec 

CZ0321 Domažlice 554111 Poběžovice 
631914 

631922 

Sezemín 

Šibanov 

CZ0321 Domažlice 554138 Postřekov 726168 Postřekov 

CZ0321 Domažlice 554189 Rybník 

743941 

743950 

743968 

743917 

743933 

743976 

743925 

Korytany 

Mostek u Rybníku  

Novosedly u Rybníku 

Rybník nad Radbuzou 

Švarcava  

Velký Horšín 

Závist u Rybníku 

CZ0321 Domažlice 554383 Újezd 773620 Újezd u Domažlic 

CZ0327 Tachov 541401 Broumov 789569 Broumov u Zadního Chodova 

CZ0327 Tachov 560863 Halže 

636967 

636975 

798398 

636983 

Branka u Tachova  

Halže 

Pavlův Studenec 3 

Výšina 

CZ0327 Tachov 560898 Hošťka 
646237 

646245 

Hošťka 

Žebráky 

CZ0327 Tachov 560910 Chodský Újezd 

652296 

652318 

637009 

Chodský Újezd  

Štokov 

Žďár u Tachova 

CZ0327 Tachov 561002 Lesná 

680044 

680052 

680061 

680079 

680087 

680095 

680117 

Česká Ves u Lesné 

Jedlina 

Lesná u Tachova  

Pavlův Studenec 1 

Písařova Vesce 

Stará Knížecí Huť 

Zahájí u Lesné 

CZ0327 Tachov 541532 Milíře 
688312 

688321 

Lučina u Tachova 

Milíře u Tachova 

CZ0327 Tachov 541443 Obora 
688347 

688355 

Obora u Tachova 

Pavlův Studenec 2 

CZ0327 Tachov 561151 Přimda 

736091 

736112 

771112 

Málkov u Přimdy 

Přimda  

Rájov u Třískolup 

CZ0327 Tachov 561169 Rozvadov 

742627 

742643 

742601 

Nové Domky  

Rozvadov 

Svatá Kateřina u Rozvadova 
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Kód ORP Název ORP Kód obce  Název obce  Kód k.ú. Katastrální území  

CZ0327 Tachov 561304 Třemešné 

770655 

736104 

770680 

Bezděkov u Třemešného 

Nová Ves pod Přimdou 

Třemešné 

V územním rozsahu výše uvedených k.ú. CHKO budou v územní studii navrhována opatření a záměry. 

Ve zbylých katastrálních území patřících do obcí uvedených v tabulce, ale nezahrnutých do CHKO, 

budou řešeny širší vztahy. V území se nachází oblast, pro kterou již byla zpracována územní studie 

„ÚS – rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou Horu a Sádek“ zpracovanou v rámci 

přeshraničního projektu „Akční spolek Čerchov plus: Přeshraniční region Gibacht/Čerchov – aktivně 

v přírodě“ zpracovatelem Architektonické studio Hysek s.r.o. v roce 2019. Tato oblast je vymezena od 

jihozápadu státní hranicí česko – Německo, ze severovýchodu urbanizovanou krajinou obcí 

Postřekov, Díly, Klenčí pod Čerchovem, Chodov, Pec, Babylon, Česká Kubice a Dolní Folmava (viz 

Příloha 1). Tato studie bude beze změn integrována do územní studie Český les. 

3. Podklady pro územní studii 

Závaznými podklady pro zpracování ÚS budou: 

1. Politika územního rozvoje České republiky 

2. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje v aktuálním znění 

Neopominutelnými podklady pro zhotovení územní studie budou: 

1. Přeshraniční koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní Falce (RRA PK 
2020) 

2. Územní plány obcí uvedených zahrnutých do řešeného území  

3. Územně analytické podklady Plzeňského kraje 2021 

4. Územně analytické podklady správního obvodu ORP Domažlice  

5. Územně analytické podklady správního obvodu ORP Tachov 

6. Plán péče o CHKO Český les 

7. ÚS – rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou Horu a Sádek 

Pro studii mohou být využity i další relevantní podklady doporučené pořizovatelem nebo AOPK ČR 

nebo zjištěné zhotovitelem v průběhu zpracování. 

4. Požadavky na postup zpracování, obsah a uspořádání územní 
studie 

4.1 Postup zpracování 

Územní studie bude zpracována ve dvou navazujících etapách: 

I. etapa: Doplňující průzkumy a rozbory 

II. etapa: Návrh 

4.2 I. etapa: Doplňující průzkumy a rozbory 

V I. etapě bude provedeno zjištění údajů o stavu řešeného území v rozsahu potřebném pro řešení 

územní studie a jejich vyhodnocení. Prakticky bude provedena aktualizace relevantních informací a 

závěrů analytické části Přeshraniční koncepce pro ochranu a poznávání přírody Českého lesa a Horní 

Falce (dále jen „Koncepce“) a případně budou doplněny a vyhodnoceny další podstatné údaje. 
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Dokumentace I. etapy bude obsahovat: 

 textovou část; 

 grafickou část. 

4.2.1 Textová část 

Textová část doplňujících průzkumů a rozborů bude v rozsahu nezbytném pro řešení územní studie 

obsahovat zejména: 

 vymezení řešeného území a jeho základní charakteristiku; 

 analýzu širších vztahů; 

 informace o podstatných záměrech a požadavcích Politiky územního rozvoje ČR a 
Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, 

 aktualizace přírodních a krajinných hodnot a hodnot v oblasti kulturního dědictví (dále 
jen „Hodnoty“) a jejich kategorizace dle Koncepce a zpřesnění vymezení Lokalit 
nejcennějších přírodních a krajinných hodnot (dále jen „Lokality“) provedeného v 
Koncepci; 

 aktualizace vyhodnocení rekreačního potenciálu krajiny, tedy přírodních a kulturně–
historických atraktivit, vybavenosti pro turistiku a rekreaci včetně dopravní dostupnosti 
a prostupnosti území, provedeného v Koncepci; 

 zjištění současného stavu a trendů vývoje území (obyvatelstvo a jeho vývoj, současné 
využití území, rozvojové záměry dle ÚP apod.); 

 aktualizace vyhodnocení záměrů pro rozvoje cestovního ruchu v územních plánech 
obcí v řešeném území; 

 analýzu rizik plynoucích ze záměrů v ÚPD pro ochranu Hodnot a pro turistické a 
rekreační využití řešeného území; 

 aktualizace stanovení přípustnosti turistických a rekreačních aktivit v Lokalitách 
provedeného v Koncepci; 

 shrnutí hlavních závad, problémů a střetů zájmů v území a určení úkolů pro návrhovou 
část územní studie. 

V případě, že zhotovitel v průběhu zpracování I. etapy dojde ke zjištění informací, které jsou vhodné 

pro upřesnění nebo doplnění jevů z územně analytických podkladů, uvede v textové části též shrnutí 

těchto informací pro průběžnou nebo úplnou aktualizaci územně analytických podkladů. 

Obsah textové části je možné po dohodě s pořizovatelem zúžit nebo rozšířit, pokud to bude účelné. 

4.2.2 Grafická část 

Grafická část doplňujících průzkumů a rozborů bude obsahovat následující výkresy: 

 schéma širších vztahů; 

 výkres hodnot a limitů území v oblasti ochrany přírodních a krajinných hodnot a hodnot 
v oblasti kulturního dědictví včetně vymezení Lokalit; 

 výkres potenciálu území pro cestovní ruch včetně přípustnosti turistických a 
rekreačních aktivit v Lokalitách; 

 výkres záměrů na provedení změn v území dle ÚPD včetně rizik plynoucích ze záměrů 
pro ochranu Hodnot a pro turistické a rekreační využití řešeného území. 

Výkresy budou zpracovány v měřítku 1 : 50 000 nebo podrobnějším, schéma širších vztahů v měřítku  

1 : 100 000. 
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Pokud to bude účelné, je možné vybrané části území zobrazit v samostatném výkresu v podrobnějším 

měřítku. 

Grafickou část lze doplnit tematickými schématy.  

Označení jednotlivých jevů v grafické části bude odpovídat jejich značení v textové části. 

4.3 II. etapa: Návrh 

Ve II. etapě budou stanoveny priority rozvoje cestovního ruchu v řešeném území jako celku a ve 

vymezených Prioritních území pro turistiku a rekreaci v Českém lese. Budou navržena opatření pro 

rozvoje cestovního ruchu s územním průmětem vč. opatření k dostupnosti a prostupnosti území. 

Dokumentace II. etapy bude obsahovat: 

 textovou část; 

 grafickou část. 

4.3.3 Textová část 

Textová část bude obsahovat zejména: 

 základní zásady rozvoje cestovního ruchu řešeného území ve vztahu k ochraně a 
rozvoji jeho hodnot; 

 územní vymezení Prioritních území pro turistiku a rekreaci v Českém lese (dále jen 
„Prioritní území“) rámcově definovaných v Koncepci a stanovení zásad pro rozvoj 
cestovního ruchu v těchto územích; 

 upřesnění opatření pro zlepšení atraktivity Prioritních území pro turistiku a rekreaci 
rámcově definovaných v Koncepci včetně stanovení rámcových podmínek (např. 
stavebních charakteristiky, kvantitativních a kvalitativních limitů a omezení pro 
jednotlivé typy opatření a jejich územního vymezení, pokud to bude účelné; 

 návrh dalších opatření ke zlepšení rekreačního potenciálu řešeného území, včetně 
nástupních míst do řešeného území, vazeb na území na Bavorské straně na podkladě 
návrhů Koncepce; 

 detailně budou řešeny bývalé PS roty (možnosti využití, limity, dopravní obslužnost), 
lokality s tvrdou návštěvnickou infrastrukturou v jádrovém území (Zlatý Potok), umístění 
veřejných tábořišť a stanovišť pro obytné vozy, umístění nástupních parkovišť, 
prioritizace využití cestní sítě pro turistiku a cykloturistiku, možnosti využití hromadné 
dopravy v jádrovém území prioritizace zaniklých sídel pro interpretaci. 

K textové části budou, pokud to bude účelné, připojeny kapitoly nebo přílohy obsahující: 

 shrnutí informací, které jsou vhodné pro upřesnění nebo doplnění jevů územně 
analytických podkladů; 

 doporučení pro aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, 

 doporučení pro změny územních plánů obcí zahrnutých v CHKO; 

 návrh případných požadavků na aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR. 

4.3.4 Grafická část 

Grafická část bude obsahovat zejména: 

 výkres diferenciace území z hlediska ochrany Hodnot a využití pro turistiku a rekreaci včetně 
vymezení Prioritních území; 

 výkres opatření pro zlepšení podmínek pro turistiku a rekreaci včetně opatření v oblasti dopravy; 

 výkresy opatření pro zlepšení podmínek pro turistiku a rekreaci v Prioritních územích. 
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Výkresy zahrnující celé řešené území budou zpracovány v měřítku 1 : 50 000.  

Výkres řešení jednotlivých Prioritních území budou zpracovány v měřítku 1 : 10 000 ev. 1 : 5 000. 

Měřítka výkresů mohou být upravena. 

Grafickou část lze doplnit dalšími tematickými schématy nebo návrhy řešení vybraných území. 

5. Náležitosti vyhotovení územní studie, obchodní podmínky 

1. Dokumentace obou etap bude ve výsledné podobě tvoři jednu ucelenou dokumentaci územní 
studie. 

2. Dokumentace územní studie bude předána pořizovateli ve čtyřech vyhotoveních. Jedno vyhotovení 
bude sestávat vždy z úplné textové a grafické části v tištěné a digitální podobě. Digitální podoba 
bude obsahovat vždy tiskové soubory a editovatelné soubory. Součástí digitální formy budou také 
vektorová data ve formátu *.shp.  

3. Kontrolní a konzultační dny (dále jen „kontrolní dny“) pořizovatele se zhotovitelem a dalšími 
zainteresovanými subjekty se budou konat v obou etapách v místě určení dle uvážení pořizovatele. 
Pořizovatel oznámí den a místo konání kontrolního nebo konzultačního dne zhotoviteli a případně 
dalším zainteresovaným subjektům vždy v dostatečném časovém předstihu, a to nejméně 10 dnů 
předem. 

4. Předpokládá se konání alespoň 2 konzultačních nebo kontrolních dní v I. etapě a 3 kontrolních dnů 
v II. návrhu. 

5. Součástí zpracování studie je uspořádání alespoň dvou projednání s dotčenými úřady, 
samosprávami, vlastníky lesa a dalšími dotčenými subjekty (fáze zadání, seznámení s výstupy). 

6. Z kontrolních i konzultačních dnů v obou etapách budou pořizovány písemné záznamy, na jejichž 
základě pořizovatel může předat zhotoviteli upřesňující pokyny ke zpracování nebo úpravě návrhu 
územní studie. 

7. Termín odevzdání dokumentace I. etapy územní studie se stanovuje do 8 měsíců ode dne uzavření 
smlouvy na zpracování této územní studie. 

8. Pořizovatel do 3 měsíců od odevzdání I. etapy územní studie předá zhotoviteli pokyn pro úpravy 
dokumentace I. etapy a zpracování II. etapy územní studie. 

9. Termín odevzdání ucelené dokumentace územní studie se stanovuje do 5 měsíců ode dne 
obdržení pokynu od pořizovatele podle bodu 7. 

10. Případné vady, na které pořizovatele písemně upozorní zhotovitele do 30 dnů ode dne předání, 
zhotovitel opraví a opravené dílo předá pořizovateli v rozsahu dle bodu 1 do 30 dnů ode dne 
doručení písemného vyrozumění. 

11. Každá etapa územní studie bude zhotovitelem fakturována samostatně. 

12. Případné vícetisky budou objednávány samostatně. 

13. Územní studie bude zpracována oprávněnou osobou ve smyslu § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

14. Územní studie bude splňovat kritéria pro registraci v Evidenci územně plánovací činnosti 
zpravované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a bude zhotovitelem v evidenci zaregistrována. 
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