

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava prostoru MŠ 17.	Objednatel:	MÚ Pízeň	ÍČO/DIČ:	
Druh stavby a účel:		Projektant:		ÍČO/DIČ:	
Lokalita:	Plzeň	Zhotovitel:	Jan Fux	ÍČO/DIČ:	74348256
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	CZ 7909042064 35
JKSO:		Zpracoval:	Jan Fux	Datum:	7.8.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	126 177,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	251 030,00	Bez povnné podl.	0,00	Mimostav. doprava	15 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		377 207,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	15 000,00

Základ 0%	392 207,00 Kč				
Základ 15%	0,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Celkem bez DPH	392 207,00 Kč
Základ 21%	392 207,00 Kč	DPH 21%	82 363,47 Kč	Celkem včetně DPH	474 570,47 Kč

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis