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SEZNAM ZKRATEK

Není-N v těchto ZTP výs!ovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

CDP ...........  Centrální dispečerské pracoviště
EOV ...........  Elektrický ohřev výhybek
ERTMS ......  European Rail Traffic Management System) je evropský systém řízení železniční dopravy
ETCS .........  (European Train Control System) je zkratka pro evropský vlakový zabezpečovací systém
N L .............  Nosné lano
PETZ .........  Pevné trakční zařízení
PZTS .........
SZZ ...........  Staniční zabezpečovací zařízení
SŽ .............  Správa železnic, státní organizace
TD .............  Trolejový drát
TN S ...........  Trakční napájecí soustava
T V .............  Trakční vedení
TZZ ...........  Traťové zabezpečovací zařízení
ZCHÚ ........  Zvláštně chráněné území
ZZ .............  Zabezpečovací zařízení
ŽDC ...........  Železniční dopravní cesta
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účet a rozsah předmětu díta

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povotení 
a Projektové dokumentace pro provádění stavby „Optimalizace traťového úseku 
Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)". Technické řešení vychází ze 
„Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín" (zpracovatel „SUDOP 
PRAHA a.s."), projednané a schválené na zasedání Centrální komise MD 8. 12. 2015 ve 
variantě Střed 1, respektive z Aktualizace této SP ve variantě Z1, jejíž schválení se 
předpokládá do konce roku 2020 a DÚR (zpracovatel Sdružení „SP+SPEU_Střekov - 
Děčín_PD").

1.1.2 Hlavním cílem stavby je rekonstrukce všech částí infrastruktury předmětného traťového 
úseku, která povede ke zlepšení jejich kvalitativních parametrů.

1.1.2.1 Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu:

* Odstraněním technicky nevyhovujícího stavu ŽDC (dožívající technická a 
technologická zařízení);

* Odstraněním rušení protisměrných jízd z důvodu úrovňového přístupu na 
nástupiště peronizací nebo vysunutím nástupišť za zhlaví;

* Zajištěním parametrů pro provoz nákladní dopravy, zejména dostatečné 
délky staničních kolejí (až 780 m pro nákladní vlaky délky až 740m);

1.1.2.2 Splnění parametrů daných technickou legislativou:

* Umožnění nasazení ETCS;

* Splnění podmínek v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015, TSI PRM 
2015), řízení a zabezpečení (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015), 
bezbariérový přístup na nástupiště (TSI PRM 2015);

* Dosažení parametrů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1315/2013 pro hlavní síť (Core Network) nákladní dopravy TEN-T;

* Snížení provozních nákladů infrastruktury zavedením dispečerského řízení 
trati a také snížení objemu prostředků nutných k zajištění 
provozuschopnosti dráhy díky vyloučení nutnosti velkých oprav po dobu 
hodnocení projektu;

* Snížení hlukové zátěže pod úroveň platných hygienických limitů;

1.1.3 Rozsah díla „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín 
východ (mimo)" je:

1.1.3.1 Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povotení a Projektové 
dokumentace pro provádění stavby, která bude podkladem pro výběrové 
řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění 
výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP 
při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na 
staveništi a manuálu údržby.

1.1.3.2 Zpracování a podání žádosti dte §108 - 114 Stavební řízení zákona 
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, jehož výsledkem bude vydání stavebního povolení a 
spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.3.3 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

* Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
146/2008 Sb.") jako projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní 
organizace (dále jen „SŽ"), Zhotovitel použije pro zpracování této
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dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006"), v nezbytném rozsahu.

* Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 
přílohu č. 2 Směrnice GŘ č.11/2006.

1.1.3.4 Označení dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 
Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu 
dokumentace" (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz 
Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro 
změnu označení SO a PS převodní tabulku změny označení mezi stupněm DUR 
a DSP. V případě vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí souhlas se 
změnou konvence značení pro potřeby stavebního řízení.

Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ č. 11/2006 části G, 
H a I a dle VTP/DOKUMENTACE/01/20 části Dokumentace pro registr 
subsystému a pro posouzení shody.

Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.3.7 Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění, tzn. oceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 
98-98).

1.1.3.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) 
nezbytných k návrhu technického řešení.

1.1.3.5

1.1.3.6

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Kolín - Všetaty - Děčín, v úseku Ústí nad Labem-Střekov 
- Děčín východ (mimo).

Kraj:
Okres:
Kategorie dráhy: 
TUDU:

Katastrální území:

Správce infrastruktury:

Začátek stavby:
Konec stavby:

Ústecký
Děčín, Ústí nad Labem 
celostátní dráha
1001J1, 100120, 100134, 1001K1, 100122, 1001L1, 
100130, 100132;
Střekov, Svádov, Valtířov nad Labem, Velké Březno, Malé 
Březno nad Labem, Přerov u Těchlovic, Těchlovice nad 
Labem, Přední Lhota u Těchlovic, Nebočady, Boletice nad 
Labem, Křešice u Děčína, Březiny u Děčína, Děčín, Děčín 
- Staré Město
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
km 429,900 (s přesahem technologických profesí) 
km 455,750 (s přesahem technologických profesí)

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F1

Součást sítě TEN-T ANO
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Číslo trati podle Prohlášení o dráze 44100

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 503B

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 073

Číslo traťového a definičního úseku 1001J1, 100120, 100134, 1001K1, 
100122,1001L1,100130,100132

Traťová třída zatížení D4

Maximální traťová rychlost 120 km/h

Trakční soustava Stejnosměrná trakční soustava 3 kV

Počet traťových kolejí 2

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace

2.1.1 Aktualizace „Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín" 
(zpracovatel „SUDOP PRAHA a.s."), zpracována, dosud neschválena.

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem- 
Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)", zpracovatel Sdružení „SP+SPEU_Střekov - 
Děčín_PD", datum 05/2020.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Souhlasné závazné stanovisko MŽP č.j. MZP/2020/530/259 ze dne 17. ledna 2020;

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů. Stanoviska a podmínky jsou uvedeny v Dokladové části „H" 
dokumentace DUR.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem- 
Střekov (mimo)" investor SŽ, projektant STRABAG Rail a.s., zpracována DUR;

b) „Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží" investor SŽ, projektant Společnost 
„SEU+SP_Žst. Děčín dolní nádraží_ZP", zpracován ZP;

c) „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb 
(mimo)" investor SŽ, zpracována DSP (SUDOP Praha + SUDOP EU), předpoklad 
realizace 2022 - 2023;

d) „ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy nad Vltavou" investor SŽ, 
projektant AFRY.cz s.r.o., zpracován ZP;

e) „Protipovodňová opatření Boletice nad Labem", investor Město Boletice nad Labem, 
projektant Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Praha, zpracována Studie;

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle Dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Závěry z projednání připomínek k DUR jsou obsaženy v dokladové části, přijaté 
připomínky byly zapracovány v dokumentaci.
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4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývajících z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3 V DSP a PDPS budou respektovány majetkoprávní poměry mezi SŽ a ČD, jakož i mezi 
dalšími dotčenými vlastníky. Členění dokumentace neboli objektová skladba bude 
navržena podle tohoto kritéria tak, aby se každý PS či SO týkal pouze jednoho vlastníka, 
a to stávajícího nebo budoucího.

4.2 Zabezpečovací zařízení

4.2.1 V dopravně Děčín východ - bude navržen systém ERTMS/ETCS L2 na již vybudované 
příslušné zabezpečovací zařízení v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní 
nádraží", čímž dojde ke kontinuálnímu pokrytí systému ETCS L2 z dopravny Prostřední 
Žleb do ŽST Ústí nad Labem-Střekov.

4.2.2 Pro všechna nová zabezpečovací zařízení bude navržena diagnostika s přenosem 
diagnostických dat do stanoveného místa soustředěné údržby. Diagnostika musí splňovat 
Technické specifikace systémů SŽDC TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení. 
Vydání I a SŽDC TS 4/2008-Z Diagnostika zabezpečovacích zařízení na tratích 
vybavených dálkovým ovládáním zabezpečovacích zařízení. Vydání I.

V CDP Praha bude zřízeno nebo upraveno RBC pro celý řešený úsek. Mezi nově 
navrhovanými i stávajícími RBC bude zřízen handover. Součástí stavby budou 
automatické vstupy do oblasti ETCS z jednotlivých přípojných tratí.

Pro zjišťování volnosti kolejových úseků budou navrženy počítače náprav, vyhovovující 
TSI CCS, ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238-3, které budou rozmístěny optimalizovaně 
ve vazbě na zpracovanou dopravní technologii.

4.2.5 Nově navrhovaná zabezpečovací zařízení včetně dopravny Děčín východ budou navržena 
pro dálkové ovládání z CDP Praha z dispečerského sálu řízené oblasti Kolín - Lysá nad 
Labem - Děčín. Vlastní výstavba dispečerského sálu a doplnění pracoviště dispečera 
železniční dopravní cesty bude rovněž součástí této stavby včetně definování celého 
VEZO.

4.2.6 Součástí dokumentace bude popis a návrh úprav systémů DOZ a ETCS, včetně všech 
souvisejících dopadů (úpravy SZZ, CDP Praha, atd.)

4.2.7 Zároveň nutno uvažovat se SW upgrade cvičného sálu CDP.

4.2.8 Součástí bude řešení problematiky napájení nových zabezpečovacích zařízení.

4.2.9 Veškerá kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. s ochranným 
kovovým obalem - typu TCEPKPFLEZE včetně posouzení ostatních inženýrských sítí z 
hlediska vlivu uvažované střídavé trakční soustavy 25 kV.

4.2.10 Pro zabezpečení stavebních kolejových postupů i napojení na stávající/nové úseky bude 
nutné vyřešit optimálně technicky, provozně a investičně přechodné a dočasné stavy 
zabezpečovacích zařízení.

4.2.11 Odchylně od DUR bude SZZ ŽST Ústí nad Labem-Střekov umístěno v novém 
technologickém objektu viz 4.9.1 těchto ZTP.

4.3 Sdětovací zařízení

4.3.1 Bude navržena místní optická a metalická kabelizace k jednotlivým prvkům umístěným 
v kolejišti, rozvaděčům EOV a osvětlení, traťový kabel 15XN0,8 a tři HDPE trubky - 1x 
HDPE pro zafouknutí dálkového optického kabelu (DOK) o kapacitě 72 vláken, 1x HDPE 
pro zafouknutí traťového optického kabelu (TOK) o kapacitě 48 vláken a 1x HDPE jako 
rezerva. Metalické kabely budou navrženy v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, tj. 
traťový kabel a místní kabely musí být navrženy s ochranným kovovým obalem - typu 
TCEPKPFLEZE. Bude navržena ochrana a případně přeložka stávajících inženýrských sítí.

4.3.2 Součástí stavby bude přepojení stávajícího telekomunikačního provozu na nové optické 
kabely a přenosové zařízení.
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4.3.3 Vyvedení stávajícího dálkového optického kabelu bude upraveno v souladu s SŽ 
„Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství 
v telekomunikační síti SŽDC" č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017.

4.3.4 Technologické prostory budou chráněny poplachových zabezpečovacím a tísňovým 
systémem (PZTS) s čtečkou karet služebních průkazů, ochrana technologických prostor 
proti požáru bude zajištěna ASHS, EPS popř. opticko-kouřovými detektory zapojenými 
do PZTS v závislosti na zpracovaném PBŘ. Navržený systém PZTS musí poskytovat 
informace o poruchách do systému dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE v platném 
znění.

4.3.5 V jednotlivých železničních stanicích bude navrženo vnitřní sdělovací zařízení.

4.3.6 Nahrávání hlasové komunikace a kamerového systému bude začleněno do Kontrolně 
analytického centra řízení dopravy a zároveň musí umožnit začlenění do připravovaného 
„Jednotného záznamového prostředí železniční dopravní cesty".

4.3.7 Bude navržena rekonstrukce vizuálního informačního systému v souladu se Směrnicí 
č.118 a rozhlasového zařízení. Tabule informačního systému budou navrženy v provedení 
LED grafických displejů (plně barevné LED segmenty) s roztečí bodů maximálně 2,9 mm. 
Rozhlasové zařízení bude navrženo v IP provedení s hlášením dle jízdy vlaku, musí 
umožnit kontrolu provedeného hlášení a poskytovat informace o poruchách do systému 
dálkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE v platném znění.

4.3.8 Pro sledování hran nástupiště, podchodu a příp. nástupních prostor výtahů bude navržen 
kamerový systém v souladu s pokynem O14 č.j. 18453/2018-SŽDC-O14 s kompresním 
algoritmem H.265. Navržený kamerový systém musí poskytovat informace o poruchách 
do systému dálkové diagnostiky technologických systémů dle TS 2/2008-ZSE Dálková 
diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. Třetí vydání, v platném 
znění.

4.3.9 V případě, že budou navrženy výtahy, musí být jejich řídicí část připojena do systému 
dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty podle TS 2/2008 
- ZSE v platném znění, jejich komunikační část připojena do železniční služební telefonní 
sítě a kamera v kabině výtahu připojena do kamerového systému.

4.3.10 Bude navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní 
cesty (DDTS) dle TS 2/2008-ZSE v platném znění včetně přenosového zařízení IP/MPLS. 
Diagnostické informace všech sdělovací zařízení a ostatních technologií (např. EOV, 
osvětlení a další) budou zapojeny do DDTS.

4.3.11 Navržené zařízení nesmí být v rozporu se zákonem č. 181/2014 Sb. - Zákon o 
kybernetické bezpečnosti ve znění dalších souvisejících předpisů (prováděcí vyhlášky).

4.3.12 Veškerá nově navrhovaná sdělovací zařízení budou navržena pro dálkové ovládání z CDP 
Praha z dispečerského sálu řízené oblasti Kolín - Lysá nad Labem - Děčín včetně 
vybavení dispečerského sálu.

4.3.13 Bude posouzeno případné doplnění BTS pro rádiové pokrytí signálem GSM-R nezbytné 
části tratí, u nichž bude zajištěno vydávání oprávnění k jízdě systémem ETCS do oblasti 
ETCS L2 ještě před vstupní hranicí oblasti ETCS L2 případné úpravy sítě GSM-R, pokud 
by z provedených ERTMS/GSM-R QoS testů vyplynulo, že síť GSM-R je třeba upravit.

Sitnoproudá technotogie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

Návrh nového trakčního vedení bude v celém úseku Ústí nad Labem Střekov (včetně) - 
Děčín východ (mimo) nadále sledovat stejnosměrnou trakční proudovou soustavu 3 kV, 
DC, v izolační hladině zohledňující výhledový přechod na trakční soustavu 25 kV, AC. Dle 
rozsahu návrhu úprav trakčního vedení bude navržena úprava DOÚO včetně začlenění 
do DŘT. Budou navrženy příslušné úpravy ukolejnění.

4.4.2 Elektrický ohřev výhybek

4.4.2.1 Dopravní technologií stanovené výhybky v jednotlivých dopravnách se vybaví 
elektrickým ohřevem výhybek s napájením z nových drážních trafostanic přes

4.4

4.4.1
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skupiny rozvaděčů REOV, umístěných v kolejišti. Systém EOV bude zapojen 
do systému dálkového ovládání a diagnostiky dle TS 2/2008-ZSE.

4.4.3 Rozvody vn, nn, osvětlení

4.4.3.1 V celém úseku Ústí nad Labem Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo) bude 
proveden návrh nového venkovního osvětlení nástupišť a přístupových 
komunikací pro cestující a osvětlení kolejiště dle ČSN EN 12 464-2 a předpisu 
SŽ E11 na základě zpracování Protokolu o určení venkovního osvětlení dráhy 
dle předpisu SŽ E11. Ovládání osvětlení bude navrženo se zapojením do 
systému dálkového ovládání dle TS 2/2008-ZSE.

4.4.3.2 Stávající kabelový rozvod 6 kV, 50 Hz bude nahrazen novým magistrálním 
rozvodem 22 kV včetně úprav a doplnění v ŽST ŽST Děčín východ.

4.4.4 Dispečerská řídící technika

4.4.4.1 Pro řízení nových zařízení v celém úseku Ústí nad Labem Střekov (včetně) - 
Děčín východ (mimo) z pracoviště ED Ústí nad Labem bude navrženo v 
příslušném rozsahu nové zařízení DŘT, které bude kompatibilní se stávajícím 
a v navazujících stavbách navrhovaném systémem v oblasti působnosti OŘ 
SEE Ústí nad Labem.

4.4.4.2 Pro řízení nových silnoproudých technologických zařízení a PETZ v ŽST z 
pracoviště elektrodispečinku Praha bude navrženo v příslušném rozsahu nové 
zařízení DŘT, které bude kompatibilní se stávajícím systémem v navazujících 
traťových úsecích.

4.4.5 Silnoproudá technologie

4.4.5.1 Pro napájení netrakčních odběrů bude navržen nový magistrální rozvod LDSž 
22kV.

4.4.5.2 Ve vnitřních prostorách budov s umístěním nových technologických zařízení 
bude navržena nová elektroinstalace včetně návrhu ochrany proti účinkům 
blesku.

4.4.6 Trakční napájecí stanice

4.4.6.1 Pro TNS Těchlovice bude navržena a kompletně vyprojektována nová TNS pro 
napájení trakčního vedení soustavou 25kV, 50Hz a pro napájení netrakčních 
odběrů LDSž 22kV. Získání územního souhlasu (případně ÚR) pro nový objekt 
TNS je součástí zakázky.

4.4.6.2 V rámci vlastní stavby bude kompletně realizována stavební část objektu a 
vnitřní technologická část nutná pro napájení netrakčních odběrů.

4.4.6.3 Zbývající technologická část pro napájení trakčních odběrů 25 kV bude 
součástí samostatných PS a SO a realizována současně se stavbou 
„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad 
Labem Střekov (mimo)" se kterou se současně uvede do elektrického provozu 
pod napětím 25 KV celý úsek Děčín východ (včetně) - ŽST Litoměřice dolní n.

4.4.6.4 Do té doby se předpokládá, že zůstane v činnosti původní část TNS Těchlovice 
pro napájení trakční napájecí soustavy 3kV (včetně propojení na levý břeh).

4.5 Žetezniční svršek a spodek

4.5.1 Předkategorizace železničního svršku - je objednána aktualizace u CDT, k dispozici bude
počátkem r. 2021.

4.5.2 V žst. Velké Březno bude postup rekonstrukce koordinován se záměry společnosti „Místní
dráha Velké Březno - Úštěk".

4.6 Nástupiště

4.6.1 V návaznosti na požadavek MM Ústí nad Labem (dopis primátora z 11. 8. 2020)
v lokalitách:
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* Střekov Km 429,6 - 429,8 (zast. Střekov-hrad)

* Střekov Km 431,8 - 432,0 (zast. Střekov-závod)

* Olšinky Km 433,7 - 434,0 (zast. Olšinky)

* Olšinky Km 434,2 - 434,4 (zast. Olšinky) alternativa

Zhotovitel upraví technické řešení tak, aby v případě nouze bylo umožněno okamžité 
zřízení provizorních zastávek. Např. úprava odvodnění - místo otevřeného příkopu 
trativod, případná dílčí úprava polohy TV, úpravy PHS vč. polohy únikových východů, 
potřebné terénní úpravy atd.

4.7 Žeiezniční přejezdy

4.7.1 Při rekonstrukci přejezdu P2965 v km 431,772 bude stavební postup koordinován 
s firmou ENERGY Ústí nad Labem, a.s. - stanovisko je uvedeno v Dokladové části „H" 
dokumentace DUR.

4.8 Mosty, propustky, zdi

4.8.1 Most v km 454,725 dle požadavku MM Děčín r. 2018 bude řešen dle návrhu v DUR, jeden 
jízdní pruh + chodník;

4.9 Pozemní stavební objekty

4.9.1 Ze stávající výpravní budovy v žst. Střekov dojde k vymístění technologií, kromě 
dopravní kanceláře a jejího sociálního zázemí. Stávající i nové drážní technologie budou 
umístěny do nového technologického objektu, který bude vybudován na druhé straně 
kolejiště, na p.p.č. 3024 (dle KN vlastník České dráhy a.s., dle UMVŽST určeno pro SŽ), 
ploše uvolněné po demolici stávajícího nevyužívaného dvoupodlažního objektu s šatnami 
provozních zaměstnanců. Do tohoto nového technologického objektu budou umístěny 
veškeré technologie navržené do stávající VB, včetně silnoproudé technologie. Tomu 
budou uzpůsobeny ostatní profese, navržené stavební objekty a provozní soubory. Bude 
se týkat např. osvětlení, kabelovodů, přístupových komunikací, napájení, ukolejnění, 
uzemnění, zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, odvodnění, úprava postupů 
výstavby apod.

4.10 Geodetická dokumentace

4.10.1 Zhotovitel provede doplňující geodetické doměření pro projektování, podrobné zaměření 
okolí Jakubského tunelu.

4.11 Požadavky na průzkumy

4.11.1 Železniční spodek a svršek

4.11.1.1 doplňkový inženýrskogeologický průzkum:

* v místech v místě nestabilního svahu u koleje č. 2 v km 444,2 - 444,3;

* v místě přeložky ŽST Boletice v km cca 449,250 - 449,400;

4.11.1.2 Hydrotechnický průzkum pro zřízení nových vsakovacích objektů (v km 
431,202 a 431,438);

4.11.2 Nástupiště

4.11.2.1 Stavebně technický průzkum stávajících nástupišť, která nebudou 
rekonstruována (zejm. stav desek, obložení a nosné konstrukce nástupiště

4.11.3 Ochrana skalních svahů

4.11.3.1 Identifikace potenciálně nestabilních skalních bloků.

4.11.3.2 Zajištění podkladů pro návrh ochrany skalních svahů.

4.11.3.3 Podrobné geodetické zaměření skalních svahů.
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4.11.3.4 Podrobný geotechnický průzkum skalních svahů.

4.11.3.5 Návrh čištění, sanace a ochrany (síťování) všech dotčených skalních svahů 
obecně.

4.11.4 Železniční tunel

Stavebně-technické průzkumy a diagnostika:

4.11.4.1 Podrobný stavebně-technický průzkum a diagnostika současného stavu 
stávajících ŽB konstrukcí (vjezdová galerie, výjezdový portál a pas č. 6) a 
tunelového ostění.

4.11.4.2 Diagnostika a odborný posudek zbytkové životnosti stávajících kotev nad 
vjezdovou galerií.

4.11.4.3 Kopané sondy v kolejovém loži při ostění tunelu pro ověření hloubky a šířky 
prostoru pro železniční svršek a tunelový chodník a pro odhad třídy těžitelnosti 
pro prohloubení dna tunelu. Minimální požadovaný počet (rozsah):

* Na obou stranách tunelu v místě výjezdového portálu P2 (ověření stavu, 
hloubky a šířky založení).

* Na obou stranách tunelu v místě ŽB pasu č. 6 (ověření stavu, hloubky a 
šířky založení).

* U obou stávajících tunelových výklenků.

* Na obou stranách tunelu ve 2 místech podél tunelového ostění po dohodě 
s projektantem.

4.11.4.4 Korozní průzkum (pro stanovení účinků bludných proudů a doporučení 
ochranných opatření) dle TP 124 (staveb PK) resp. předpisu SŽDC SR5/7 (S).

Podrobný inženýrsko-geologický (geotechnický) průzkum zaměřený na (zahrnující):

4.11.4.5 Celkové poměry masívu, ve kterém byl tunel vyražen a ve kterém budou 
prováděny nově navržené práce (např. výklenky).

4.11.4.6 Specificky stav úzkého horninového pilíře mezi kolejí č. 1 a přilehlou silnicí 
II/261, který je kritický pro stabilitu tunelu.

4.11.4.7 Stabilitu skalních stěn (zejména nad vjezdovou galerií, výjezdovým portálem 
a přilehlou silnicí) za účelem:

* Identifikace potenciálně nestabilních skalních bloků.

* Zajištění podkladů pro návrh obnovy a rozšíření nebo posílení kotvení nad 
vjezdovou galerií.

* Návrhu čištění, sanace a ochrany (síťování) všech dotčených skalních 
svahů obecně.

4.11.4.8 Hydrogeologický průzkum pro stanovení podkladů pro návrh kapacity tunelové 
drenáže.

4.11.4.9 Hydrogeologický průzkum pro stanovení možností vsakování - dešťové vody 
z místa stavby.

4.12 Životní prostředí

4.12.1 Bude respektováno „Souhlasné závazné stanovisko MŽP č.j. MZP/2020/530/259" ze dne 
17. ledna 2020, v případě potřeby bude provedena jeho verifikace.

4.12.2 Dokumentace bude zpracována v co největší možné podrobnosti, tak aby v dalších 
stupních nedocházelo k takovým změnám, které by mohly znamenat opětovný proces 
posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění.
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5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení náktadů stavby

Zhotovíte! Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotíivé poíožky 
odpadů dte kategorií, které budou násiedně souhrnně vyčísieny za ceiou stavbu 
v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vtastností odpadů, kde budou tyto souhrnné potožky stoužit k 
ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dte 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednottivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v nástedujících bodech.

Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a čtenění investičních náktadů 
staveb státní organizace Správa žetezniční dopravní cesty, Čtánek 3.9 ruší 
a nahrazuje nástedujícím zněním uvedeným v kapitoie 5.1.3.

Úpravy potožkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-potožka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy". Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro 
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční položka. 
Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90." 
a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní položky 
v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých čísel od 
hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude provedena 
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření potožek tikvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení a název potožky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů.

5.1.1

5.1.2

5.1.3
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Příktad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Popis potožky

V popisu položky bude uveden text:

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90.

5.1.4.4 Technická specifikace potožky

1. Položka obsahuje:

* veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

* náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

* náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

* náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

* [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány.

12/14
Příloha č. 3 c)
Zvláštní technické podmínky (DSP+PDPS)



5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přítohy vztahující se k odpadovému hospodářství

5.2.1 Část B.6 Popis vtivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - část odpadové 
hospodářství bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do jednotlivých 
kategorií odpadů,

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich 
vyhodnocení,

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která jednoznačně 
stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu 
(např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách 
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost v 
dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro účely 
stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY

6.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:
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* Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle 
pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽ. Počet výluk 
musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum v 
přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu.

6.1.2 Vlastní nasazení systému ETCS L2 bude součástí stavby „Optimalizace traťového úseku 
Ústí nad Labem Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)" v rámci které dojde ke 
kontinuálnímu pokrytí systému ETCS L2 z dopravny Prostřední Žleb do ŽST Ústí nad 
Labem-Střekov.

6.1.3 Přechod na novou napájecí soustavu 25 kV bude realizován současně se stavbou 
„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem 
Střekov (mimo)" se kterou se současně uvede do elektrického provozu pod napětím 25 
KV celý úsek Děčín východ (včetně) - ŽST Litoměřice dolní nádraží.

6.1.4 V případě, že předpokládaná cena (resp. předpokládané stavební náklady) navrhované 
Stavby se navýší o více než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti ceně 
Stavby (resp. předpokládaným stavebním nákladům) ve schváleném Záměru projektu, 
bude na základě písemné výzvy Objednatele zpracována aktualizace ZP.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.spravazeteznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa žeteznic, státní organizace 
Centrum tetematiky a diagnostiky
Oddětení dokumentace a distribuce tiskových materiátů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ......​..........​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

8.1.3 Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC" č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 ze dne 27.6.2017.

8.1.4 Pokyn O14 č.j. 18453/2018-SŽDC-O14
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