

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce střechy Zborovská 3	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Občanská	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zborovská 3, Jihlava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	06.02.2021	Konec výstavby:	Položek: 99
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	06.11.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	49 043,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	298 351,52	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	913 746,33	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	955 786,29			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	19 161,54			Ostatní	0,00
	Montáž	13 838,46			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		3 600,00				
Přesun hmot a sutí		84 810,66				
ZRN celkem		2 338 338,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	2 338 338,00	DPH 21%	491 050,98
		Celkem bez DPH	2 338 338,00
		Celkem včetně DPH	2 829 388,98

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: