



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor místního hospodářství

Správa bytového fondu

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

OBJEDNÁVKA

Objednávka č.: 2473/2022/37

Vyřizuje: Kolářová Lada
Telefon: 412593222
E-mail: ladkola@mmdecin.cz

Děčín: 18.08.2022

DODAVATEL

1. Děčínská obchodní společnost, s.r.o.
Želenická č. p. 1540/13, Děčín VI-Letná,
40502 Děčín 2

IČO: 25411209
DIČ: CZ25411209

Statutární město Děčín, zastoupené Magistrátem města Děčín, u Vás objednává:

Opravu soc. zařízení a kuchyní v b.j.č. 103, 22 a 30 v objektu Jindřichova 337, Děčín IX, dle cenové nabídky doručené pod č.j. MDC/88562/2022 dne 17.08.2022. Při fakturaci bude uvedeno systémové číslo veřejné zakázky P22V00000989.

Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností, zejména, že při provádění Díla pro Objednatel neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběru obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

Poznámka:

Lhůta

Mě

199 150,00 Kč

B

přímá správa

správcí rozpočtu

Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce. K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý i započatý den z prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.

Objednatel je plátcem DPH.

K faktuře přikládáte jedno vyhotovení naší objednávky.

Děkujeme Vám.

.....
razítko a podpis dodavatele

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 4169292/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

722V00000989

MPV/88562/2022

DE 14.8.22

Krycí list rozpočtu

VERLAG DASHÖFER	Název stavby: OPRAVA BYTOVÉHO FONDU	Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	IČ/DIČ: 00261238/CZ00261238
	Druh stavby: OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚ	Projektant:	IČ/DIČ:
	Lokalita: B.J. 103 JINDŘICHOVA, DĚČÍN	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 25411209/CZ25411209
	Začátek výstavby: 07.07.2022	Konec výstavby: 30.09.2022	Položek: 32
	JKSO:	Zpracoval:	Datum: 07.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč				
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C
HSV	Dodávky	3 000,00	Práce přesčas	0,00
	Montáž	23 880,00	Bez pevné podl.	0,00
PSV	Dodávky	1 121,35	Kulturní památka	0,00
	Montáž	716,65		0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00
	Montáž	0,00		0,00
Ostatní materiál		39 375,50		0,00
	Přesun hmot a sutí	0,00	DN celkem	0,00
ZRN celkem		68 093,50	DN celkem za obj.	0,00
			ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15% DPH 15%	0,00	Základ 21% DPH 21%	68 093,50	Celkem bez DPH	68 093,50
						Celkem včetně DPH	82 393,14
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum,			

shöfer, s.r.l.

Stavební rozpočet

Název stavby: **OPRAVA BYTOVÉHO FONDU**

Doba výstavby: 86 dní Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚST

Druh stavby: **OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚ**

Začátek výstavby: 07.07.2022 Projektant:

Lokalita: **B.J. 30 JINDŘICHOVA, DĚČÍN**

Konec výstavby: 30.09.2022 Zhotovitel: 1.DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 07.07.2022 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				3 000,00	23 880,00	26 880,00		0,00
1	005VD	demontáž sprchového koutu	SOUBOR	1	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,0000	0,00
2	009VD	stavební práce	Soub	1	17 580,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,0000	0,00
3	008VD	doprava	Soub	2	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0000	0,00
4	0007VD	demontáž a montáž kuchynské pracovní desky		1	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,0000	0,00
5	007894VD	elektropráce		1	3 450,00	3 000,00	450,00	3 450,00	0,0000	0,00
6	00074VD	oprava pracovní desky a montáž dřezu	soub	1	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,0000	0,00
725		Zařizovací předměty				1 121,35	716,65	1 838,00		0,03
725210958R00		demontáž a montáž umyvadla	kus	1	1 838,00	1 121,35	716,65	1 838,00	0,0304	0,03
		Ostatní materiál				39 375,50	0,00	39 375,50		0,77
55232200		Vanicka sprchová	kus	1	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,0060	0,00
592431022		Obklad keramický	m2	11	580,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,0260	0,28
008VD		stavební materiál	Soub	1	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,0500	0,05
58551216		adhezivní nátěr	kus	1	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,0230	0,02
23214011		Lepidlo umakart	soub	1	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,0010	0,00
23153051		Silikon sanitární	kus	2	248,00	496,00	0,00	496,00	0,0003	0,00
286550961		Ventil přímý	kus	3	231,50	694,50	0,00	694,50	0,0001	0,00
28342406		ukončovací lišta	kus	3	211,00	633,00	0,00	633,00	0,0001	0,00
23153603		Hmoty spárovací Ceresit	kus	1	224,00	224,00	0,00	224,00	0,0020	0,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA BYTOVÉHO FONDU	Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	IČ/DIČ:	00261238/CZ00261238
Druh stavby:	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	B.J. 22 JINDŘICHOVA, DĚČÍN	Zhotovitel:	1.DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST	IČ/DIČ:	25411209/CZ25411209
Začátek výstavby:	07.07.2022	Konec výstavby:	30.09.2022	Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	07.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	3 000,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	22 430,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 121,35	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	716,65			0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		41 885,50			0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		69 153,50	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	69 153,50	Celkem bez DPH	69 153,50
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	14 522,24	Celkem včetně DPH	83 675,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

1.Děčinská obchodní společnost s.r.o.
Zelenická 1540, Děčín 6, 405 02
IČ: 25411209/DIČ: CZ25411209
tel. 412 536 303/477 347 142

Copyright © 2020 Verlag Dashöfer, s.r.

67962,50

Stavební rozpočet

Název stavby: **OPRAVA BYTOVÉHO FONDU**

Doba výstavby: 86 dní

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DEČÍN

Druh stavby: **OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚ**

Začátek výstavby: 07.07.2022

Projektant:

Lokalita: **B.J. 22 JINDŘICHOVA, DEČÍN**

Konec výstavby: 30.09.2022

Zhotovitel: 1.DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

JKSO:


Datum zpracování 07.07.2022

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkem
	0	Všeobecné konstrukce a práce				3 000,00	22 430,00	25 430,00		0,00
1	005VD	DEMONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU VČETNĚ VANIČKY	SOUBOR	1	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,0000	0,00
2	009VD	STAVEBNÍ práce	SOUB	1	17 580,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,0000	0,00
3	008VD	DOPRAVA	SOUB	2	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0000	0,00
4	0007VD	demontáž a montáž kuchynské pracovní desky		1	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,0000	0,00
5	007894VD	ELEKTROPRÁCE		1	3 450,00	3 000,00	450,00	3 450,00	0,0000	0,00
	725	Zařizovací předměty				1 121,35	716,65	1 838,00		0,03
6	725210958R00	demontáž a montáž umyvadla	kus	1	1 838,00	1 121,35	716,65	1 838,00	0,0304	0,03
		Ostatní materiál				41 885,50	0,00	41 885,50		0,87
7	55232200	Vanílka sprchová	kus	1	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,0060	0,00
8	592431022	Obklad keramický	m2	11	580,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,0260	0,28
9	008VD	STAVEBNÍ MATERIÁL	SOUB	1	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,0500	0,05
10	58551216	adhezivní nátěr	kus	1	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,0230	0,02
11	23214011	Lepidlo umakart	soub	1	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,0010	0,00
12	23153051	Silikon sanitární	kus	2	248,00	496,00	0,00	496,00	0,0003	0,00
13	286550961	Ventil přímý	kus	3	231,50	694,50	0,00	694,50	0,0001	0,00
14	28342406	ukončovací lišta	kus	3	211,00	633,00	0,00	633,00	0,0001	0,00
15	23153603	Hmoty spárovací Ceresit	kus	1	224,00	224,00	0,00	224,00	0,0020	0,00
16	55221002.A	příslušenství k vaničce	pár	1	688,00	688,00	0,00	688,00	0,0042	0,00

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkov
17	357314018	Profilová lišta	kus	1	935,00	935,00	0,00	935,00	0,0010	0,00
18	286002905	Průchodka stěnová	ks	2	423,00	846,00	0,00	846,00	0,0007	0,00
19	34800600.V	Svítilno led	kus	3	790,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,0000	0,00
20	34814144	Svítilno zářivka 60cm	kus	1	833,00	833,00	0,00	833,00	0,0060	0,00
21	34800607.V	Svítilno zářivka 120cm	kus	1	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,0000	0,00
22	34535540	Vypínač velkoplošný	kus	2	172,00	344,00	0,00	344,00	0,0000	0,00
23	34551612	Zásuvka	kus	2	230,00	460,00	0,00	460,00	0,0000	0,00
24	55145000	Baterie umyvadlová stojánek	kus	1	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,0012	0,00
25	59245264	Dlažba vzor dřevo	m2	2	540,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,1760	0,35
26	64213637	Umyvadlo	kus	1	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,0160	0,01
27	61161821	Dveře vnitřní hladké prosklené	kus	1	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,0230	0,02
28	54914029	Dveřní kování	kus	1	906,00	906,00	0,00	906,00	0,0008	0,00
29	58592892	Knauf sádrová omítka	kus	4	576,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,0250	0,10
30	55192761	Držák ruční sprchy	kus	1	254,00	254,00	0,00	254,00	0,0003	0,00
31	37501406	držák sprchového závěsu	kus	1	286,00	286,00	0,00	286,00	0,0000	0,00
Celkové náklady:									69 153,50 Kč	

67 962,50





Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA BYTOVÉHO FONDU	Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN	IČ/DIČ:	00261238/CZ00261238
Druh stavby:	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	B.J. 30 JINDŘICHOVA, DĚČÍN	Zhotovitel:	1.DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST	IČ/DIČ:	25411209/CZ25411209
Začátek výstavby:	07.07.2022	Konec výstavby:	30.09.2022	Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	07.07.2022

Rozpočtové náklady v Kč						
A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	3 000,00	Práce přestav	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	22 430,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 121,35	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	716,65		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		35 825,50		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		63 093,50	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15% DPH 15%	0,00	Základ 21% DPH 21%	63 093,50 13 249,64	Celkem bez DPH Celkem včetně DPH	63 093,50 76 343,14
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum			

thofer, s.r.

Stavební rozpočet

Název stavby: **OPRAVA BYTOVÉHO FONDU** Doba výstavby: 86 dní Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Druh stavby: **OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚ** Začátek výstavby: 07.07.2022 Projektant:

Lokalita: **B.J. 30 JINDŘICHOVA, DĚČÍN** Konec výstavby: 30.09.2022 Zhotovitel: 1.DĚČÍNSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

JKSO: Datum zpracování 07.07.2022 Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celko
0		Všeobecné konstrukce a práce				3 000,00	22 430,00	25 430,00		0,00
1	005VD	DEMONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU VČETNĚ VANIČKY	SOUBOR	1	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,0000	0,00
2	009VD	STAVEBNÍ práce	SOUB	1	17 580,00	0,00	17 580,00	17 580,00	0,0000	0,00
3	008VD	DOPRAVA	SOUB	2	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0000	0,00
4	0007VD	demontáž a montáž kuchynské pracovní desky		1	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,0000	0,00
5	00789AVD	ELEKTROPRÁCE		1	3 450,00	3 000,00	450,00	3 450,00	0,0000	0,00
725		Zařizovací předměty				1 121,35	716,65	1 838,00		0,03
725210958R00		demontáž a montáž umyvadla	kus	1	1 838,00	1 121,35	716,65	1 838,00	0,0304	0,03
		Ostatní materiál				35 825,50	0,00	35 825,50		0,75
55232200		Vanicka sprchová	kus	1	7 490,00	7 490,00	0,00	7 490,00	0,0060	0,00
592431022		Obklad keramický	m2	11	580,00	6 380,00	0,00	6 380,00	0,0260	0,26
008VD		STAVEBNÍ MATERIÁL	SOUB	1	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,0500	0,05
58551216		adhezivní nářer	kus	1	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,0230	0,02
23214011		Lepidlo umakart	soub	1	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,0010	0,00
23153051		Silikon sanitární	kus	2	248,00	496,00	0,00	496,00	0,0003	0,00
286550961		Ventil přímý	kus	3	231,50	694,50	0,00	694,50	0,0001	0,00
28342406		ukončovací lišta	kus	3	211,00	633,00	0,00	633,00	0,0001	0,00
23153803		Hmoty spárovací Ceresit	kus	1	224,00	224,00	0,00	224,00	0,0020	0,00
55221002.A		příslušenství k vaničce	pár	1	688,00	688,00	0,00	688,00	0,0042	0,00

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkem
17		357314018	Profilová lišta	kus	1	935,00	935,00	0,00	935,00	0,0010	0,00
18		286002905	Průchodka stěnová	ks	2	423,00	846,00	0,00	846,00	0,0007	0,00
19		34800600.V	Svítlidlo led	kus	3	790,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,0000	0,00
20		34814144	Svítlidlo zářivka 60cm	kus	1	833,00	833,00	0,00	833,00	0,0060	0,00
21		34800607.V	Svítlidlo zářivka 120cm	kus	1	1 221,00	1 221,00	0,00	1 221,00	0,0000	0,00
22		34635540	Vypínač velkoplošný	kus	2	172,00	344,00	0,00	344,00	0,0000	0,00
23		34551612	Zásuvka	kus	2	230,00	460,00	0,00	460,00	0,0000	0,00
24		55145000	Baterie umyvadlová stojánek	kus	1	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,0012	0,00
25		59245264	Dlažba vzor dřevo	m2	2	540,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,1780	0,35
26		64213637	Umyvadlo	kus	1	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,0160	0,01
27		55192761	Držák ruční sprchy	kus	1	254,00	254,00	0,00	254,00	0,0003	0,00
28		37501406	držák sprchového závěsu	kus	1	286,00	286,00	0,00	286,00	0,0000	0,00
29		55161601	E sifon umyvadlový,	kus	0	122,00	0,00	0,00	0,00	0,0003	0,00
Celkové náklady:										63 093,50 Kč	