


Část I.

OBJEDNÁVKA č. 0222200358

Odběratel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky Horova 28 61600 Brno		Dodavatel IČO: 28904346 DIČ: CZ28904346 Adresa: PROMOSTAV a.s. Terezy Novákové 1283/64 62100 Brno	
Vyřizuje:  Telefon: 		Vyřizuje: Telefon:	
Popis:		Předběžná cena:	
Rekonstrukce terasy Kounicova 69 byt 24 113222,-bez DPH		130 205,30	
Datum vystavení objednávky: 15.08.2022 Datum požadovaného dodání: 15.11.2022		CELKEM	130 205,30
Podrobnosti platby: Hotově Na účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600		Razítko, jméno a podpis objednatele: 	

Část II.

Předběžné rozpočtové krytí:					Zadal:		
OdPa	Pol	Zp	Uz	ORJ	ORG	Kč	Název
Podpis vedoucího odboru (odpovědný pracovník): 							
Potvrzuji prověření přípravovatel o finanční kontrole, v platném Datum: 16.8.2022 Jméno a podpis příkazce op							
Potvrzuji prověření podkladů p o finanční kontrole, v platném Datum: 16-08-2022 Jméno a podpis správce roz							

Smluvní strany berou na vědomí, že tato objednávka podléhá režimu dle zákona č.340/2015 Sb., o z
 některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti
 strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že objednávku převzal a v plném rozsahu ji akceptuje datum

Poznámka:

Dodavateli je možno zaslat pouze část I.

Pro vnitřní potřeby městské části Brno-Žabovřesky je nutno zachovat objednávku v kompletní podobě

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO		
Objekt	Název objektu	SKP		
1	Kounicova 69, Brno byt č.24	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
2022/08/23	Terasa Kounicova 69, Brno	Náklady na m.j.		
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno			
Dodavatel	PROMOSTAV a.s., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	18 822	Ztížené výrobní podmínky	1 911
	PSV celkem	76 724	Oborová přírážka	2 866
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	3 344
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 866
	ZRN celkem	95 546	Zařízení staveniště	1 911
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	95 546	Ostatní náklady neuvedené	4 777
	ZRN+ost.náklady+HZS	113 222	Ostatní náklady celkem	17 676
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno		Jméno	Jméno :	
Datum : 15.06.2022		Datum : 15.06.2022	Datum : 15.06.2022	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		15,0 %	113 222 Kč	
DPH		15,0 %	16 983 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			130 205 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2022/08/23 Terasa Kounicova 69, Brno	Rozpočet :	1
Objekt :	1 Kounicova 69, Brno byt č.24		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Demontáž	18 822	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	32 257	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	12 527	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	25 118	0	0	0
95 Dokončovací kce na poz. stavbách	0	6 822	0	0	0
	18 822	76 724			

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	95 546	1 911
Oborová přírážka	0	3,0	95 546	2 866
Přesun stavebních kapacit	0	3,5	95 546	3 344
Mimostaveništní doprava	0	3,0	95 546	2 866
Zařízení staveniště	0	2,0	95 546	1 911
Provoz investora	0	0,0	95 546	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	95 546	0
Koordinační činnost	0	5,0	95 546	4 777
CELKEM VRN				17 676

Položkový rozpočet

Stavba :	Terasa oprava	Rozpočet: 1
Objekt :	Oprava terasa Kounicova 69, Brno	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Demontáž				
1	95000	Demontáž dlažby a podkladního betonu	m2	5,85	1 336,00	7 815,60
2	95000	Demontáž soklu	m	8,10	387,00	3 134,70
3	95001	Očištění podkladu	m2	8,28	427,60	3 540,53
4	95002	Vodorovné přemístění nošením	kpl	1,00	2 730,00	2 730,00
5	95003	Doprava a uložení na skládku	kpl	1,00	1 601,50	1 601,50
	Celkem za	1 Demontáž				18 822,33
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	711212002RT3	Stěrka hydroizolační pružná rychle tvrdnoucí, hydroizolace tl. 2 mm	m2	8,28	1 468,00	12 155,04
7	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený dvousložkový	m2	8,28	482,00	3 990,96
8	711212002RT3	Rychle tvrdnoucí lepidlo na obklady a dlažbu	kg	29,50	26,75	789,13
9	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,10	153 214,68	15 321,47
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				32 256,59
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	771465588U00	Penetrace podkladu	m2	8,28	97,50	807,30
11	631410800RAB	Cementový potěr rychleschlepnoucí tloušťka 4 cm	m2	5,85	712,70	4 169,30
12	631416221RT3	Mazanina samonivelační, tloušťka 4 cm ručně	m3	5,85	1 069,00	6 253,65
13	998771101	Přesun hmot pro podlahy	%	0,01	92 591,00	1 296,27
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				12 526,52
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
14	771465588U00	Podklad pod bandáž	m	8,10	98,60	798,66
15	771575122U00	Bandáž	m	8,10	263,50	2 134,35
16	771575120U00	Montáž podlah keramických	m2	5,85	856,00	5 007,60
17	771575121U00	Montáž obklad sokl	m	8,10	176,50	1 429,65
18	771575122U00	Zapravení nad soklem	m	8,10	41,50	336,15
19	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,28	89,70	742,72
20	771579799U00	Příplatek za spárování epoxidovou hmotou Mapei - plošně	m2	8,28	381,80	3 161,30
21	771-001	Dodávka dlažby 30x30 cm, protiskluzná, mrazuvzdorná	m2	9,52	833,00	7 930,16
22	771-004	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	8,10	294,00	2 381,40
23	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	0,05	23 921,99	1 196,10
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				25 118,09