



TSKRP0088340

číslo smlouvy TSK: 5/22/1200/338/50
číslo smlouvy CETIN:

S M L O U V A

**o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena
uzavřená dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a dle § 104 zákona č. 127/2005 Sb., zák. o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „Smlouva“)**

Článek I. Smluvní strany




HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Praha - Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 00
IČO: 000 64 581
DIČ: CZ00064581, plátce DPH
zastoupená: **Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.**
se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 034 47 286
DIČ: CZ03447286, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: 

na straně jedné (dále jen „**Budoucí povinný**“)

a

CETIN a.s.

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 040 84 063
DIČ: CZ04084063, plátce DPH
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: 

na straně druhé (dále jen „**Budoucí oprávněný**“)

(Budoucí oprávněný a Budoucí povinný dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Budoucí oprávněný zajišťuje veřejnou komunikační síť dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**zákon o elektronických komunikacích**“).
2. Podle § 104 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích je Budoucí oprávněný mimo jiné oprávněn zřízovat a provozovat na cizích pozemcích podzemní a nadzemní vedení elektronické komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovací bodů, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, přetínat tyto pozemky vodiči a zřízovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky a ve smyslu § 104 odst. 6 citovaného zákona je na základě prokazatelného oznámení vlastníkoví oprávněn v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s touto jeho činností a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na cizích nemovitostech a v nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačních vedení.
3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále též jen „**TSK hl. m. Prahy**“, případně „**správce komunikací**“) na podkladě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ve znění pozdějších dodatků mezi HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU (dále jen „**HMP**“) a TSK hl. m. Prahy ze dne 12. 1. 2017 vykonává správu komunikací a pozemků včetně jejich součástí, které jsou ve vlastnictví HMP a je oprávněna jednat jménem HMP a uzavřít tuto Smlouvu.
4. Pro zajištění činnosti Budoucího oprávněného a výkonu výše uvedených oprávnění Budoucího oprávněného uzavírají Smluvní strany ve smyslu § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích tuto Smlouvu.

Článek III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího povinného a Budoucího oprávněného uzavřít v budoucnu smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu o obsahu a za podmínek sjednaných Smluvními stranami v této Smlouvě.
2. Budoucí povinný prohlašuje, že v době uzavření této Smlouvy je výlučným vlastníkem pozemků parc.č. **4079/1**, parc.č. **4182**, parc.č. **4183**, parc.č. **4186**, parc.č. **4211**, parc.č. **4214**, parc.č. **4216**, parc.č. **4222** a parc.č. **4233** v katastrálním území **Vinohrady**, obec Praha, které jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. **2178** (dále jen „**Dotčené nemovitosti**“).
3. Na části Dotčených nemovitostech bude umístěna stavba veřejného komunikačního zařízení - **optický kabel** v rámci stavební akce s názvem: FTTH9_VIN12_0_1_OK, č. stavby: 11010-094626(dále jen „**Stavba**“).
4. Stavba nebude ve smyslu ust. § 509 občanského zákoníku součástí Dotčených nemovitostí, takže od svého vzniku bude ve vlastnictví Budoucího oprávněného.

5. Vyjádření ke Stavbě bylo vydáno dopisem HMP č.j. **MHMP 1308982/2022** ze dne **18.7.2022**.
6. Umístění Stavby na Dotčených nemovitostech je pro účely této Smlouvy vyznačeno v situačním plánu, který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek IV. Věcné břemeno

1. Smluvní strany se touto Smlouvou dohodly, že po dokončení Stavby na základě písemné výzvy Budoucího oprávněného uzavřou ve lhůtě 1 roku ode dne doručení této výzvy Budoucímu povinnému, nejpozději však ve lhůtě 5 let ode dne podpisu této Smlouvy, smlouvu o zřízení věcného břemena (dále jen „**Konečná smlouva**“), jejímž předmětem bude zřízení a vymezení věcného břemena pro umístění zařízení elektronické komunikační sítě. Písemné vyhotovení návrhu Konečné smlouvy zajistí Budoucí povinný.
2. Obsahem věcného břemena bude jednak právo Budoucího oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na Dotčených nemovitostech zařízení elektronické komunikační sítě, právo Budoucího oprávněného vstupu a vjezdu na Dotčené nemovitosti za účelem výkonu jeho oprávnění ve smyslu ust. § 104 odst. 1 a výkonu oprávnění ve smyslu ust. § 104 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, povinnost Budoucího povinného strpět na Dotčených nemovitostech existenci Stavby a výkon oprávnění Budoucího oprávněného vyplývajících z této Smlouvy a povinnost Budoucího povinného zdržet se veškeré činnosti, která by vedla k ohrožení Stavby a omezení výkonu práv Budoucího oprávněného.
3. Rozsah věcného břemena pro účely Konečné smlouvy bude vyznačen v geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemena, který bude přílohou a nedílnou součástí Konečné smlouvy.
4. Budoucí povinný informuje Budoucího oprávněného, že ke schválení zřízení věcného břemena je příslušná Rada hlavního města Prahy.
5. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, vznikne v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu a zaniká v případech stanovených zákonem.
6. Budoucí povinný se zavazuje strpět na Dotčených nemovitostech existenci Stavby a výkon práv Budoucího oprávněného vyplývajících z této Smlouvy a zdržet se veškeré činnosti, která by vedla k ohrožení Stavby a omezení výkonu práv Budoucího oprávněného. Budoucí oprávněný se zavazuje právo odpovídající věcnému břemenu v plném rozsahu přijmout.
7. Budoucí povinný bere na vědomí, že ve smyslu § 102 zákona o elektronických komunikacích vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění Stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním Stavby, ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení.

Článek V. Cena věcného břemena

1. Smluvní strany sjednávají cenu věcného břemena jako jednorázovou náhradu, která bude vypočtena dle "Zásad cenové politiky", schválených Radou hlavního města Prahy,

usnesením č. 2141, ze dne 14. 12. 2004. Podkladem pro výpočet je Vyčíslení předložené Budoucím oprávněným, viz níže uvedená tabulka. K ceně bude připočtena DPH ve výši aktuální sazby stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Za souběžné uložení inženýrských sítí se cena vypočítává za první a druhé vedení stejného druhu inženýrské sítě a za každé další souběžně ukládané vedení se cena zvyšuje o 20 % za jedno vedení.

způsob uložení	MJ	Charakteristická data	cena Kč/MJ
Protlak a podvrt	bm	průměr chráničky do 0,15	250
	bm	průměr chráničky do 0,5	350
	bm	průměr chráničky nad 0,5	450
	m ²	zřízení montážních (startovacích a cílových jam)	350
uložení do stávající chráničky (nebo staršího potrubí)	bm	na vybrané síti místních	100
	bm	kom. na ostatní síti	60
uložení do vozovky	bm	na vybrané síti místních	5000
	bm	kom. na ostatní síti	1500
uložení do krajnice tělesa komunikace nebo středního dělicího pásu komunikace	bm	na vybrané síti místních	2000
	bm	kom. na ostatní síti	1000
uložení do chodníku	bm	na vybrané síti místních	200
	bm	kom. na ostatní síti	150
uložení do pomocného pozemku komunikace	bm		100

2. Cenu věcného břemena včetně DPH se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit na účet Budoucího povinného uvedený v článku I. této Smlouvy v termínu splatnosti dle faktury (daňového dokladu), vystavené Budoucím povinným v souladu se zákonem o DPH.
3. Budoucí povinný prohlašuje, že bankovní účet uvedený v článku I této Smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH pro DIČ: CZ00064581.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy Budoucí povinný podepíše Konečnou smlouvu. Budoucí povinný vystaví na uvedenou částku daňový doklad a doručí ho spolu s Konečnou smlouvou Budoucímu oprávněnému.
5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení.

Článek VI. Povinnosti Budoucího oprávněného

1. Budoucí oprávněný je povinen při výkonu svých oprávnění co nejvíce šetřit práva Budoucího povinného a bezprostředně mu oznámit vstup na Dotčené nemovitosti. Po skončení prací je povinen uvést Dotčené nemovitosti do předchozího stavu a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Dotčených nemovitostí a bezprostředně oznámit tuto

skutečnost Budoucímu povinnému. Po provedení odstranění nebo okleštění stromů je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klesu a zbytků po těžbě.

2. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že na Dotčených nemovitostech se nachází místní komunikace, která je ve vlastnictví Budoucího povinného, přičemž režim užívání komunikací je upraven zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a užívání komunikace k jiným než určeným účelům dle citovaného zákona je zvláštním užíváním komunikace. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že pro případ zásahů do komunikace v souvislosti s výkonem práva věcného břemena je povinen postupovat v souladu s uvedenými právními předpisy a na případné zásahy do komunikace požádat příslušnou oblastní správu TSK hl. m. Prahy o uzavření nájemní smlouvy. Při ukončení zásahů je povinen uvést komunikaci do předchozího stavu a doložit kvalitu zásypu a obnovení konstrukce komunikace příslušnými zkouškami dle ČSN a předepsaných pokynů.
3. V případě náhlého poškození vedení inženýrské sítě, nesnese-li záležitost odkladu, je Budoucí oprávněný oprávněn zajistit opravu inženýrské sítě i bez předchozího projednání s Budoucím povinným. Je však povinen provádění opravy neprodleně oznámit Budoucímu povinnému, místo opravy označit a zabezpečit a po skončení opravy uvést Dotčené nemovitosti na vlastní náklad do předešlého stavu. V případě škody způsobené provedením prací je povinen k její náhradě.
4. Budoucí oprávněný je povinen zaslat Budoucímu povinnému k evidenčnímu číslu této Smlouvy kopii dokladu prokazujícího jeho oprávnění k užívání dokončené Stavby (tj. dokladu o převzetí Stavby od zhotovitele, event. jiný doklad prokazující dokončení Stavby) v termínu do 2 měsíců ode dne jeho vydání. Za nesplnění této povinnosti se zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení.
5. Budoucí oprávněný je povinen zajistit na své náklady vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcného břemena a vyčíslení délky trasy, případně plochy uložených inženýrských sítí v pozemcích dotčených Stavbou (dále jen „Vyčíslení“).
6. Geometrický plán v písemné a digitální formě (formát dgn), Vyčíslení a písemnou výzvu k uzavření Konečné smlouvy se Budoucí oprávněný zavazuje předložit TSK hl. m. Prahy k číslu této Smlouvy nejpozději do 6 měsíců ode dne vydání dokladu o oprávnění k užívání dokončení Stavby. Pro případ nedodržení lhůty k předložení písemné výzvy k uzavření Konečné smlouvy, nebo některého ze shora uvedených dokladů, se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý měsíc prodlení; pokuta dle tohoto odstavce nebude vyžadována kumulativně v případě nepředložení více než jednoho výše uvedeného dokladu.
7. Pro případ, že Budoucí oprávněný po dokončení Stavby nesplní svou povinnost dle článku IV. odst. 1 této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany, že výzvu k uzavření Konečné smlouvy je oprávněn předložit též Budoucí povinný Budoucímu oprávněnému.
8. Budoucí oprávněný se zavazuje podat do 1 měsíce ode dne, kdy Budoucí povinný doručí Budoucímu oprávněnému Konečnou smlouvu, návrh na vklad práva odpovídajícího sjednanému věcnému břemenu Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a uhradit poplatek spojený s vkladovým řízením.
9. Kopii návrhu na vklad práva s prezentačním razítkem katastrálního úřadu se Budoucí oprávněný zavazuje předložit Budoucímu povinnému do 14 dnů ode dne podání návrhu na vklad k evidenčnímu číslu Konečné smlouvy. V případě porušení tohoto závazku se

Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý měsíc prodlení.

Článek VII. Zvláštní ustanovení

1. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky.
2. Práva a povinnosti dohodnuté v této Smlouvě platí i pro případné právní nástupce Smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv TSK hl. m. Prahy (CES TSK) vedené TSK hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
4. Pokud výše hodnoty budoucího předmětu plnění Smlouvy by byla vyšší než 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH, Smluvní strany výslovně sjednávají, že Budoucí povinný zajistí uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1788 odst. 1 a 2 občanského zákoníku na tuto Smlouvu.
7. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že Stavbou Budoucího oprávněného nedojde k zásahu do Dotčených nemovitostí, nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění Stavby, nebo územního souhlasu, popř. stavebního povolení. Budoucí oprávněný se zavazuje Budoucího povinného o naplnění rozvazovací podmínky bezodkladně písemně informovat.
8. Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
9. Smluvní strany sjednávají a zavazují se pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo její část se ukážou být zdánlivými, neplatnými nebo se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost Smlouvy jako takové. V takovém případě se Smluvní strany zavazují nahradit zdánlivé či neplatné ujednání ujednáním platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá zdánlivému či neplatnému ujednání.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Smlouva je výsledkem jejich jednání a její obsah měly možnost ovlivnit. Žádný projev Smluvních stran učiněný při

jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá závazek žádné ze Smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou, kterou bude TSK hl. m. Prahy v zastoupení Budoucího povinného. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž za Budoucího povinného obdrží dva podepsané výtisky obchodní oddělení TSK hl. m. Prahy a dva podepsané výtisky obdrží Budoucí oprávněný. Budoucí oprávněný je povinen se dostavit s jedním výtiskem na obchodní oddělení TSK hl. m. Prahy za účelem uzavření smlouvy o pronájmu komunikace po dobu výstavby. Do doby uzavření smlouvy o pronájmu komunikace po dobu výstavby není Budoucí oprávněný oprávněn Stavbu realizovat.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Vzor „vyčíslení trasy inženýrských sítí“

Příloha č. 2 - Situační plánec umístění Stavby

23. 08. 2022

V Praze dne

V Praze dne 11. 8. 2022

Za Budoucího povinného:

Za Budoucího oprávněného:

.....
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

.....
CETIN a.s.

Vyčíslení délek realizovaných tras inženýrských sítí

Zaměřením skutečného stavu v terénu byly do následujících pozemků uloženy inženýrské sítě:

Tabulku vyplňte pro stejný počet volně ležících kabelů nebo trubek samostatně - při změně počtu souběžných vedení nebo změně investora vyplňte další list


Druh inženýrské sítě:										
Rozpis počtu volně ležících kabelů nebo trubek: např.:		Investor	Počet uložených ks	Investor	Počet uložených ks					
1) Asiatel 3x										
2) Pakatel 12x										
3) Amerikanatel 1x										
Katastrální území:										
Pozemek		Protlak a podvrt			Uložení do pomocného pozemku	Uložení do stávající chráničky	Uložení do vozovky	Uložení do krajnice nebo středního dělicího pásu	Uložení do chodníku	
parcelní číslo	název ulice	Zřízení montážních startovacích a cílových jám	Průměr chráničky							
			ø do 0,15 m	ø do 0,50 m						ø nad 0,50 m
		m²	m	m	m	m	m	m	m	

V Praze dne:

Vyhotovil:	Tel:
------------	------

.....
 razítko a podpis geodetické firmy *)


- LEGENDA:**
- nová trasa CETIN vedena úložně -
 - stávající síť CETIN přípojky do 100m -
 - stávající síť CETIN vedena úložně -
 - síť Veolia - PVK, a.s. -
 - síť Praž. plyn. distribuce, a.s. -
 - síť PRE distribuce, a.s. - NN, VVN, OPFO, BDK
 - síť Praž. Teplárenská -
 - síť veřejné osvětlení -
 - síť Ministerstvo vnitra ČR -
 - síť Dopravní podnik hl.m. Prahy -
 - síť Sitel, s.r.o. -
 - síť SUP-Tel a.s. -
 - síť České Radiokomunikace, a.s. -
 - síť T-Mobile Czech Republic, a.s. -
 - síť NETPROSYS, s.r.o. -
 - síť CentroNet, a.s. -
 - síť Quanticom, a.s. -
 - síť Teli Sonera Int. Car., a.s. -
 - síť CD Telematika, a.s. -
 - síť T-Mobile Czech Republic, a.s. -
 - síť TSK řídicí systémy -
 - síť OPTILINE -
 - síť NET4GAS -
 - síť Praž. plyn. distribuce, a.s. -
 - místo napojení na stávající trasu -



Hlavní město Praha
 Odbor evidence majetku MHMP – odd. výkonu vlastnických práv
 Souhlasí se stavebním záměrem
VINOHRADY, OK - CETIN
 Specifikace současně a jeho podmíněk ve vyjádření ze dne 12.3.2023
 Č. j. MHMP / 30638 / 2023
 Sp. Zn. S-MHMP / 1463337 / 2023

Mgr. Pavla Dyrychová
 Neúspěšná odborná evidence majetku MHMP

PODPISUJÍME
 Mgr. Pavla Dyrychová
 Neúspěšná odborná evidence majetku MHMP




Autorizováno:
 Martin Marek
 ČKAIT 0009957

INVESTOR	PROJEKTANT
CETIN a.s. IČ: 252200000, IČD: 452200000 Pražská 11, Praha 1 - Libeň, 190 00 IČ: 252200000, IČD: 452200000 Pražská 11, Praha 1 - Libeň, 190 00	PROJEKTING Ing. Miroslav Štěpánek, 190 00 Pražská 11, Praha 1 - Libeň, 190 00 IČ: 252200000, IČD: 452200000 Pražská 11, Praha 1 - Libeň, 190 00
FORMÁT	A3
MĚŘITKO	1:500
STUPEŇ	pro územní řízení
DATAUM	květen 2022
MÍSTO STAVBY	Pražská 11, Praha 1 - Libeň, 190 00
NAZEV VÝKRESU	Situace úložné trasy - 1. část
ČÍSLO	1



- LEGENDA:**
- nová trasa CETIN vedena úložně -
 - stávající trasa CETIN přípojky do 100m -
 - stávající CETIN vedená úložně -
 - stávající síť CETIN kabelová -
 - síť Veolia - pvk, a.s. -
 - síť Praž. plyn. distribuce a.s. -
 - síť PRE distribuce a.s. - NN, VVN, ODP, SDR
 - síť Praž. Teplárenská -
 - síť Všeobecné osvětlení -
 - síť Ministerstvo vnitra CR -
 - síť Česká televize, a.s. -
 - síť Cabel Media, s.r.o. -
 - síť Sitel, s.r.o. -
 - síť SUPTEL a.s. -
 - síť Teico Pro Services, a.s. -
 - síť NETPROSYS, s.r.o. -
 - síť Vodafone CR, a.s. -
 - síť Quanticom, a.s. -
 - síť Celia Sonera Int. Car., a.s. -
 - síť GaanNet, a.s. -
 - síť TSK řídicí systémy -
 - síť OPTILINE -
 - síť Veolia Energie Praha, a.s. -
 - místo nepojení na stávající trasu -



navazuje výkres č. 1

Hlavní město Praha
 Odbor evidence majetku M-HMP – odd. výkonu vlastnických práv
 Souhlasí se stavebním záměrem
VINOHRADY, OK - CETIN
 Specifikace souhlasu a jeho podmíněk ve vyjádření ze dne 12. 7. 2023
 CJ M-HMP 1305822/2023
 Sp. Zn. S-MHMP 1262354/2023
 Mgr. Pavla Dvůřáčková
 ředitelka odboru evidence majetku M-HMP
 PODPISUJE ELEKTRONICKY

INVESTOR
CETIN a.s.
 Opatovická 230/1, Praha 5 - Uhetn, 100 00
 IČ: 0664043, DIČ: CZ0664043
 zapsáná v Soudním rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 10003

PROJEKTANT
Projekting, s.r.o.
 U Štěrky 100/3
 IČ: 24707088, DIČ: CZ24707088, E-mail: info@projekting.cz
 zapsáná v Soudním rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 197833

Autorizováno:
 Martin Marek
 ČKAJIT 0009957



FORMÁT
 1:500
 pro územní řízení
 STUPN
 MÍSTO STAVBY
 PARE

VÝKRES
 ČÍSLO
2

NAZEV VÝKRESU
 Situace úložné trasy - 2. část

Hlavní město Praha
 Odbor evidence majetku MHMP – odd. výkonu vlastnických práv
 Souhlasí se stavebním záměrem
VINOHRADY, OK - CETIN
 Specifikace souhlasí a jeho podmíněk ve vyjádření ze dne **14.3.2022**
 Č. J. MHMP **1308952/2022**
 Sp. Zn. S-MHMP **1262251/2022**
 PODEPSÁNO ELEKTRONICKY
 Mgr. Pavla Dvorníková
 Ředitelka odboru evidence majetku MHMP

LEGENDA:
 nová trasa CETIN vedena úložně - -
 nová trasa CETIN přípojky do 100m - -
 stav sítí CETIN vedena úložně - -
 stávající sítí CETIN kabelovod - -
 síť Veolia - PVK, a.s. - -
 síť Praž. plyn, distribuce a.s. - -
 síť PRE distribuce a.s. - -
 síť Praž. Teplárenská - -
 síť Verejné osvětlení - CR - -
 síť Městská policie - CR - -
 síť Dopravní podnik hl.m. Prahy - -
 síť Cabel Media, s.r.o. - -
 síť Sitel s.r.o. - -
 síť Česká Radiokomunikace, a.s. - -
 síť T-Mobile Czech Republic, a.s. - -
 síť T-Mobile Czech Republic, a.s. - -
 síť Centronet a.s. - -
 síť Vodafone CR, a.s. - -
 síť Quanticom, a.s. - -
 síť Česká pošta, s.p. - -
 síť CD Telematik, a.s. - -
 síť GasNet, s.r.o. - -
 síť TSK řídicí systémy - -
 síť NETCAMS - -
 síť Veolia Energie Praha, a.s. - -
 místo nepojení na stávající trasu - -



INVESTOR CETIN a.s. Českomoravská 210/16, Praha 6 - Líšeň, 190 00 IČ: 00809893, DIČ: CZ00809893	PROJEKTANT PROJEKTING, s.r.o. Kamenec 280/141, Praha 2 - Žitná, 120 00 IČ: 0230986, DIČ: CZ0230986, e-mail: info@projektinng.cz
SCHVALIL Městský úřad Praha 6, Odbor úř. jednání, 2. patro, Opatovská 259/3, Praha 6, 128 00	FORMÁT A3
ZPRACOVAL Adam Bajer	MĚRÍTKO 1:500
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2005/2022	PROJEKČNÍ ŘÍZENÍ květen 2022
ZÁK. Č. OBJEDNATELE 11010-094626	DATAUM Praha 3 - k.u. Vinohrady
NAZEV AKCE FTTH9_A_VIN12_0_1_OK	MÍSTO STAVBY PARE
11010-094626	VÝKRES ČÍSLO 3
NAZEV VÝKRESU Situace úložné trasy - 3. část	

