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IIL.
Termin zhotoveni dila
Zakazka bude rozdélena do nékolika ¢asti s riznymi terminy dodéni.
Smluvni strany se na terminech dodéani dohodly takto:
obloZeni stén, skiiné a skiiiiky budou zhotoveny do 30.8.2022
Satna bude zhotovena nejpozdéji do 20.9. 2022

dvefe budou zhotoveny nejpozdéji do 20.9.2022

Iv.
Odpovédnost za vady
Zhotovitel poskytne na Dilo zaruku po dobu 24 mésicti od ptedani Dila objednateli.
Zhotovitel se zavazuje predat Dilo bez vad a nedod&lkd. Smluvni strany se dale dohodly, Ze
budou-li v dobé€ ptedani na Dile viditeIné vady &i nedodglky, k predani a prevzeti Dila dojde
az po jejich odstranéni. O této skutecnosti bude Smluvnimi stranami sepsan zaznam.
Néklady na odstranéni vad nese Zhotovitel.
V.
Zavérecna ustanoveni
Tato Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda Smluvni strana obdrzi po
jednom V;/hotoveni.Smluvni strany niZe svym podpisem stvrzuji, Ze si Smlouvu pied jejim
podpisem piecetly, s jejim obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé skute¢né

vile, srozumitelné a ur€ité, nikoli v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.



