



S00JP00YZUYV

OBJEDNÁVKA O440170109

S00JP00YZUYV

ze dne: 28.04.2017

**Objednatel:**

statutární město Zlín  
 Odbor koncepce a realizace dopravních staveb  
 náměstí Míru 12  
 76140 Zlín

IČ: 00283924  
 DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:  
 ČS, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: [redacted]

Vyřizuje: Černý Jaroslav DiS.

Tel./Mail: [redacted] / [redacted]

**Dodavatel:**

STAVOSVIT, a.s.

Vršava 2538

76001 Zlín

IČ: 25342410

DIČ: CZ25342410

fax.

**1. Předmět plnění**

Objednáváme u Vás:

Realizaci protihlukových opatření u zastávky MHD Letná - škola (směr Podhoří) na ul. Mostní ve Zlíně (Rekonstrukce komunikace v ul. Mostní, Zlín), dle zpracované projektové dokumentace "Protihluková opatření u zastávky MHD Letná - škola (směr Podhoří) na ul. Mostní ve Zlíně", Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín z 04/2017

**2. Cena plnění (včetně DPH)**

Kč 90 728,00

**3. Termín plnění**

31.05.2017

**4. Ostatní**

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Zlámal Michal

vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

statutární město Zlín  
 Odbor koncepce a realizace dopravních staveb  
 nám. Míru 12 • 761 40 Zlín  
 IČ 00283924 • DIČ CZ00283924


Předběžná řídící listina			Režim přenesené daňové povinnosti § 92a/2001 Sb.	
funkce	příjmení		datum	
příkazce operace	Ing. Michal Zlámal	[redacted]	3-05-2017	03-05-2017
správce rozpočtu	Rokosová	[redacted]		

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Panely z lexanu	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	Protihluková opatření		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2017-046a</b>	Protihluková opatření - Zlín ul. Mostní, zastávka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STAVOSVIT a.s. Zlín		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	74 240	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	74 240	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	742
ZRN+HZS	74 240	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	74 982	Ostatní náklady celkem	742

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		74 982 Kč
DPH	21,0 %		15 746 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>90 728 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2017-046a Protihluková opatření - Zlín ul. Mostní, zastávka	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Protihluková opatření	Panely z lexanu

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	74 240	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>74 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	74 240	0
Oborová přírážka	0	0,0	74 240	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	74 240	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	74 240	0
Zařízení staveniště	0	0,0	74 240	0
Provoz investora	0	0,0	74 240	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	74 240	742
Rezerva rozpočtu	0	0,0	74 240	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>742</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>2017-046a Protihluková opatření - Zlín ul. Mostní, zas</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>SO 01 Protihluková opatření</b>	Panely z lexanu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767001	Dodávka, mont. protihlukové stěny z panelů Lexan vč. konstrukce a kotvení	kompl.	1,00	74 240,00	74 240,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>74 240,00</b>