

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230
Stavba: LC Schuppenberg 2148

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.6.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			179 865,46
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	179 865,46	37 771,75
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			217 637,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.6.22

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230

Stavba: LC Schuppenberg 2148

Místo:

Datum:

20.6.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		179 865,46	217 637,21
945/230	LC Schuppenberg 2148	179 865,46	217 637,21



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Schuppenberg 2148

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 20.6.2022
IČ: 42198451
DIČ: CZ42198451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			179 865,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 865,46	21,00%	37 771,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		217 637,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.6.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Schuppenberg 2148


Místo:

Datum: 20.6.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

179 865,46

HSV - Práce a dodávky HSV

179 865,46

1 - Zemní práce	14 635,20
4 - Vodorovné konstrukce	8 970,00
5 - Komunikace pozemní	30 441,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 308,00
998 - Přesun hmot	37 510,66



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Schuppenberg 2148

Místo:

Datum: 20.6.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

179 865,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

179 865,46

D 1

Zemní práce

14 635,20

1	K	132351009	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 4 při překopech inž sítí	m3	12,000	59,60	715,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP

Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 4

W

6*0,5*0,5*6

7,500

W

6*0,5*0,5*3

4,600

W

Součet

12,000

7	K	132351011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 4 při překopech inženýrských sítí	m3	12,000	1 160,00	13 920,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP

Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4

W

12

12,000

D 4

Vodorovné konstrukce

8 970,00

2	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,000	2 990,00	8 970,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

W

6*5*0,5*0,2

3,000

D 5

Komunikace pozemní

30 441,60

3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	504,000	60,40	30 441,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhuňněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuňněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

W

12*3,5*2*6

504,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 308,00

4	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	30,000	450,00	13 500,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm

W

30

30,000

5	M	55381300	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením volně žlab š 95mm	m	30,000	1 900,00	57 000,00
---	---	----------	--	---	--------	----------	-----------

PP

svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením volně žlab š 95mm

9	K	938902112R	Zřízení příkopů komunikací příkopovým rypadlem	m	240,000	74,20	17 808,00
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemlácením na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

D 998

Přesun hmot

37 510,66

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,447	65,20	4 267,14
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

8	K	998226094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a lalště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m	t	654,400	50,80	33 243,52
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace a lalště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 6000 m

Technická dokumentace

LC Schupenberg 2148

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 2L kalená. Na této LC dochází vlivem nefunkčních svodnic k její degradaci.

Cílem doplnění svodnic:

Je zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

Technické řešení:

Na cestě budou doplněny betonové prefabrikované svodnice osazené do betonu. V okolí svodnic bude LC vždy upravena štěrkem a znovu zhutněna. Dále dojde ke zřízení příkopu rýhy do porostu.

V Karlových Varech dne 5.8.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 946/230
Stavba: LC Pod Vodárnou

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.6.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 973,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	102 973,18	21 624,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 124 597,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.6.22

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230

Stavba: LC Pod Vodárnou

Místo:

Datum:

20.6.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		102 973,18	124 597,55
945/230	LC Pod Vodárnou	102 973,18	124 597,55



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Pod Vodárnou

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 20.6.2022
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 973,18
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 973,18	21,00%	21 624,37
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		124 597,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.6.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod Vodárnou

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:

20.6.2022

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

102 973,18

HSV - Práce a dodávky HSV

102 973,18

1 - Zemní práce

9 756,80

4 - Vodorovné konstrukce

8 970,00

5 - Komunikace pozemní


20 294,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 381,20

998 - Přesun hmot

10 570,78



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pod Vodárnou

Místo:

Datum: 20.6.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							102 973,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				102 973,18
D	1		Zemní práce				9 756,80
1	K	132351009	Příplatek za lepvost, hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 4 při překopech inž sítí	m3	8,000	59,60	476,80
PP			Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopach inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapážených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4				
W			4*0,5*0,5*5		5,000		
W			4*0,5*0,5*3		3,000		
W			Součet		8,000		
7	K	132351011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 4 při překopach inženýrských sítí	m3	8,000	1 160,00	9 280,00
PP			Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopach inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapážených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4				
W			8		8,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				8 970,00
2	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřené výkop	m3	3,000	2 990,00	8 970,00
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
W			4*5*0,5*0,3		3,000		
D	5		Komunikace pozemní				20 294,40
3	K	566301111	sÚprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	336,000	60,40	20 294,40
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2				
W			12*3,5*2*4		336,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 381,20
4	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky do 200 mm	m	20,000	450,00	9 000,00
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm				
5	M	55381300	svodnice vody pro nezpěvněné komunikace s uložením volně žlab š 95mm	m	20,000	1 900,00	38 000,00
PP			svodnice vody pro nezpěvněné komunikace s uložením volně žlab š 95mm				
9	K	938902112R	Zřízení příkopů komunikací příkopovým rypadlem	m	86,000	74,20	6 381,20
PP							
D	998		Přesun hmot				10 570,78
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	45,865	65,20	2 990,40
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
8	K	998226094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m	t	149,220	50,80	7 580,38
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem monolitickým ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				



Technická dokumentace

LC Pod Vodárnou

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 2L kalená. Na této LC dochází vlivem nefunkčních svodnic k její degradaci.


Cílem doplnění svodnic:

Je zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

Technické řešení:

Na cestě budou doplněny betonové prefabrikované svodnice osazené do betonu. V okolí svodnic bude LC vždy upravena štěrkem a znovu zhutněna. Dále dojde ke zřízení příkopu rýhy do porostu.

V Karlových Varech dne 5.8.2022



Technická dokumentace

LC Pod Plešivcem Dolní

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 2L kalená. Na této LC dochází vlivem nefunkčních svodnic k její degradaci.


Cílem doplnění svodnic:

Je zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

Technické řešení:

Na cestě budou doplněny betonové prefabrikované svodnice osazené do betonu. V okolí svodnic bude LC vždy upravena štěrkem a znovu zhutněna. Dále dojde ke zřízení příkopu rýhy do porostu.

V Karlových Varech dne 5.8.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230
Stavba: LC Pod Plešivcem Dolní

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.6.2022

IČ: 42198451
DIČ: CZ42198451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 91 204,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	91 204,94	19 163,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 110 357,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.6.22

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230

Stavba: LC Pod Plešivcem Dolní

Místo:

Datum:

20.8.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		91 204,94	110 357,98
945/230	LC Pod Plešivcem Dolní	91 204,94	110 357,98



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod Plešivcem Dolní

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.6.2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			91 204,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 204,94	21,00%	19 153,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		110 357,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.6.22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod Plešivcem Dolní


Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 20.6.2022

Projektant:

Zpracovatel: 

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 204,94

HSV - Práce a dodávky HSV

91 204,94

1 - Zemní práce

9 756,80

4 - Vodorovné konstrukce

8 970,00

5 - Komunikace pozemní


11 838,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 452,00

998 - Přesun hmot

11 187,74



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pod Plešivcem Dolní

Místo:

Datum: 20.6.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 204,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

91 204,94

D 1

Zemní práce

9 756,80

1	K	132351009	Příplatek za lepvost, hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 4 při překozech inž sítí	m3	8,000	59,60	476,80
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP

Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4

W

4*0,5*0,5*5

5,000

W

4*0,5*0,5*3

3,000

W

Součet

8,000

7	K	132351011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 4 při překozech inženýrských sítí	m3	8,000	1 160,00	9 280,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m3 zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4

W

8

8,000

D 4

Vodorovné konstrukce

8 970,00

2	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,000	2 990,00	8 970,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

W

4*5*0,5*0,3

3,000

D 5

Komunikace pozemní

11 838,40

3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2	m2	196,000	60,40	11 838,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

W

7*3,5*2*4

196,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 452,00

4	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	20,000	450,00	9 000,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm

5	M	55381300	svodnice vody pro nezaprvněné komunikace s uložením volně žlab š 95mm	m	20,000	1 800,00	36 000,00
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------

PP

svodnice vody pro nezaprvněné komunikace s uložením volně žlab š 95mm

9	K	938902112R	Zřízení příkopů komunikací příkopovým rypadlem	m	60,000	74,20	4 452,00
---	---	------------	--	---	--------	-------	----------

PP

D 998

Přesun hmot

11 187,74

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	32,078	65,20	2 091,49
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

8	K	998226094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m	t	179,060	50,80	9 096,25
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/230
Stavba: LC Luhy

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.6.2022

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			109 418,64
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 109 418,64 0,00	Výše daně 22 977,91 0,00
Cena s DPH v CZK			132 396,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.6.2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/230

Stavba: LC Luhy

Místo:

Datum:

20.6.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		109 418,64	132 396,55
945/230	LC Luhy	109 418,64	132 396,55



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Luhy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.6.2022

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			109 418,64
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 418,64	21,00%	22 977,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	132 396,55
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24. 6. 22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Luhy

Místo:

Datum: 20.6.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	109 418,64
HSV - Práce a dodávky HSV	109 418,64
1 - Zemní práce	9 756,80
4 - Vodorovné konstrukce	6 877,00
5 - Komunikace pozemní	11 838,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 356,00
998 - Přesun hmot	20 590,44



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Luhy

Místo:

Datum: 20.6.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

109 418,64

D HSV Práce a dodávky HSV 109 418,64

D 1 Zemní práce 9 756,80

1	K	132351009	Příplatek za leplivost, hloubení rýh do 15 m ³ šířky do 2 m v hornině tř. 4 při překopech Inž síť	m ³	8,000	59,60	476,80
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------

PP

Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m³ zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za leplivost hominy tř. 4

W

4*0,5*0,5*5

5,000

W

4*0,5*0,5*3

3,000

W

Součet

8,000

7	K	132351011	Hloubení rýh do 15 m ³ šířky do 2 m v hornině tř. 4 při překopech inženýrských sítí	m ³	8,000	1 160,00	9 280,00
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------

PP

Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 15 m³ zapažených nebo nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4

W

B

8,000

D 4

Vodorovné konstrukce

6 877,00

2	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m ³	2,300	2 990,00	6 877,00
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

W

4*5*0,5*0,23

2,300

D 5

Komunikace pozemní

11 838,40

3	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m ³ /m ²	m ²	196,000	60,40	11 838,40
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	-----------

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuňněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhuňněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m³/m²

W

7*3,5*2*4

196,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 356,00

4	K	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	20,000	450,00	9 000,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP

Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm

5	M	55381300	svodnice vody pro nezpěvněné komunikace s uložením volně žlab š 95mm	m	20,000	1 900,00	38 000,00
---	---	----------	--	---	--------	----------	-----------

PP

svodnice vody pro nezpěvněné komunikace s uložením volně žlab š 95mm

9	K	938902112R	Zřízení příkopů komunikací příkopovým rypadlem	m	180,000	74,20	13 356,00
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------

PP

D 998

Přesun hmot

20 590,44

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	30,514	65,20	1 989,51
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

8	K	998226094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m	t	366,160	50,80	18 600,93
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Technická dokumentace

LC Luhy

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 2L kalená. Na této LC dochází vlivem nefunkčních svodnic k její degradaci.

Cílem doplnění svodnic:

Je zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

Technické řešení:

Na cestě budou doplněny betonové prefabrikované svodnice osazené do betonu. V okolí svodnic bude LC vždy upravena štěrkem a znovu zhutněna. Dále dojde ke zřízení příkopu rýhy do porostu.

V Karlových Varech dne 5.8.2022

