



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX007NABF

Datum: 24.08.2022

Fakturační údaje: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Stanislav Kratochvíl

Nová Ves 101

675 21 Nová Ves

IČ: 68660090 DIČ: CZ7408144524

Vyřizuje: Robert Bosák

Tel: 568 896 166

E-mail: Robert.Bosak@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099156422

Objednáváme u Vás opravu místní komunikace v místní části Račerovice, v úseku od křižovatky se silnicí II/351 a dál kolem objektu č. 23 (kulturní dům), směrem k RD č. 55 a před RD č. 37. Jedná se o poruchu kraje vozovky, krajnic a dešťové vpusti - havarijní stav. Propadlé krajnice v úseku mezi kulturním domem a RD č. 55 opravte s doplněním štěrkové drti hrubší frakce a pokládkou asfaltového recyklátu o celkové tl. cca 15 cm. Obě vrstvy řádně strojně zhutněte. Propadlý kraj vozovky od křižovatky se silnicí II/351 po výjezd od kulturního domu opravte asfaltovou směsí za horka ACO 11+ se strojním zhutněním, tl. vrstvy 70 až 80 mm, navazující krajnici pak vyrovnejte vrstvou asfaltového recyklátu se strojním zhutněním. Zbořenou DV před RD č. 37 opravte s výměnou poškozeného skružení a propadlého přípojného potrubí v dl. cca 2 bm vč. souvisejících zemních prací. Konstrukci kolem roštu zpevněte hutněnou štěrkovou drtí, povrch upravte spádovým betonem (C 20/25) o ploše cca 1,5 m², tl. vrstvy cca 10 cm. Detaily v provedení byly stanoveny na místě. Práce budou realizovány za provozu, plochy si pro výkon řádně zabezpečte a osadte patřičným DZ. Při pohybu na pracovišti dbejte zvýšené bezpečnosti. Celková plocha MK k opravě cca 80 m². Sjednaná cena za opravu je celkem 64.855,20 Kč bez DPH.

Předmět objednávky nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daňový doklad vystavte včetně DPH.

Ing. Aleš Kratina

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

Stanislav Kratochvíl potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099156422 ze dne 24.08.2022.

Objednávka byla přijata dne: