

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200014

Stavba: BRNO, Kounicova 26 - Čištění koberců (2P058 až 2P062, 1P41, 1P42, 0P67, 0P68) a výmalba ( 2P006, 1S114, 1S115)

KSO:  
Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:  
Datum: 10.8.2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>123 159,78</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	123 159,78		25 863,55
snížená	15,00%	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>149 023,33</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200014  
Stavba: BRNO, Kounicova 26 - Čištění koberců (2P058 až 2P062, 1P41, 1P42, 0P67, 0P68) a výmalba ( 2P006, 1S114, 1S115)  
Místo: Brno, Kounicova 26 Datum: 10.08.2022  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>123 159,78</b>	<b>149 023,33</b>
PZ2200014	BRNO, Kounicova 26 - Čištění koberců (2P058 až 2P062, 1P41, 1P42, 0P67, 0P68) a výmalba ( 2P006, 1S114, 1S115)	123 159,78	149 023,33

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**BRNO, Kounicova 26 - Čištění koberců (2P058 až 2P062, 1P41, 1P42, 0P67, 0P68) a výmalba ( 2P006, 1S114, 1S115)**

KSO:  
Místo: Brno, Kounicova 26

CC-CZ:  
Datum: 10.08.2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IC: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>123 159,78</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 159,78	21,00%	25 863,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>149 023,33</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**BRNO, Kounicova 26 - Čištění koberců (2P058 až 2P062, 1P41, 1P42, 0P67, 0P68) a výmalba ( 2P006, 1S114, 1S115)**

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>123 159,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	18 585,77
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 988,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 565,78
998 - Přesun hmot	31,77
PSV - Práce a dodávky PSV	73 289,48
776 - Podlahy povlakové	38 722,58
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 566,90
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	31 284,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**BRNO, Kounicova 26 - Čištění koberců (2P058 až 2P062, 1P41, 1P42, 0P67, 0P68) a výmalba ( 2P006, 1S114, 1S115)**

Místo: Brno, Kounicova 26

Datum: 10.08.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**123 159,78**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 585,77	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 988,22	
1	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% "2P006, 1S114, 1S115" "oprava omítek po stržení obvodové lišty" 13	■	■	■	1 677,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně "2P006, 1S114, 1S115" 7,6*2,65 + 7,3*2,82 + 7,3*5,55	■	■	■	934,27	CS ÚRS 2022 01
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "2P006, 1S114, 1S115" 10,5	■	■	■	376,95	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 565,78	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m "výmalba kanceláří 2P006, 1S114, 1S115 - z pol. 62999-1001" 81,241	■	■	■	5 004,45	CS ÚRS 2022 01
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m "výmalba kanceláří 2P006, 1S114, 1S115 - z pol. 62999-1001" 81,241	■	■	■	10 561,33	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				31,77	
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	■	■	31,77	CS ÚRS 2022 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				73 289,48	
D	776		Podlahy povlakové				38 722,58	
7	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah Příprava podkladu vysátí podlah "kancelář 2P058, 2P059, 2P060, 2P061, 2P062, 1P041, 1P042, 0P067, 0P068" 7,7*3,1 + 7,7*6 + 7,6*2,6 + 5,4*3 + 1,8*3 + 8,63*6,28 + 9,01*2,97 + 6,07*5,84 + 8,3*2,92	■	■	■	3 781,07	CS ÚRS 2022 01
8	K	776201931	Mokrý extraktní čištění stávajících textilních podlahovin intenzivním čističem Ostatní opravy údržba stávajících podlahovin textilních čištění mokré intenzivním čističem "kancelář 2P058, 2P059, 2P060, 2P061, 2P062, 1P041, 1P042, 0P067, 0P068" 7,7*3,1 + 7,7*6 + 7,6*2,6 + 5,4*3 + 1,8*3 + 8,63*6,28 + 9,01*2,97 + 6,07*5,84 + 8,3*2,92 "celkem čištění koberců 3x" 252,071 *2 Součet	■	■	■	34 937,04	CS ÚRS 2022 01
9	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	■	■	4,47	CS ÚRS 2022 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				34 566,90	
10	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m "výmalba kanceláří 2P006, 1S114, 1S115 - z pol. 78418-1121" 319,931	■	■	■	1 791,61	CS ÚRS 2022 01
11	K	784161301	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m "výmalba kanceláří 2P006, 1S114, 1S115" 150	■	■	■	6 285,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	784181121	Hlubková jedonosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	■	■	■	7 102,47	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"Výmalba kanceláří 2P006, 1S114, 1S115"					
	WV		2,65*3,8*2 + 7,6*3,8*2 + 2,65*7,6		0			
	WV		2,82*3,5*2 + 7,3*3,5*2 + 2,82*7,3					
	WV		5,55*3,5*2 + 7,3*3,5*2 + 5,55*7,3					
	WV		Součet					
13	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	■			19 387,82	CS ÚRS 2022 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
	WV		"Výmalba kanceláří 2P006, 1S114, 1S115 - z pol. 78418-1121" 319,931					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				31 284,53	
14	K	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář	■			5 880,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí sádrokartonář					
	WV		"demontáž prozatímního zadělání průchodu (obnovení stávajících dveří mezi kancelářemi)					
	WV		"+ odvoz suti a uložení na řízené skládce (minerální vata) + obnovení dveřního kování (zámek, štítek s klikou)" 14					
15	K	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	■			4 081,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník					
	WV		"příprava prací, koordinace se správcem" 3					
	WV		"demontáž elektroinstalačních lišt" 8					
	WV		Součet					
16	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný	■			16 020,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný					
	WV		"Demontáž, stěhování nábytku v kancelářích, zpětná montáž. Podlepení uvolněných míst u spojů v celkové výměře 2 m2"24					
	WV		"Předčištění exponovaných míst ruční (pod židlemi, průchod u nábytku) celkem 24m2, odsávání nečistot"6					
	WV		Součet					
17	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...			5 303,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ostatní finance					