

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 211002-199
Zakázka: Ústí n.L.západ - opravné práce - závada BOZP

KSO:
Místo: UL západ - trafostanice vstupní v LD

CC-CZ:
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VIAMONT Servis a. s.

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			340 565,69
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	340 565,69	71 518,79
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	412 084,48
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211002-199

Zakázka: Ústí n.L.západ - opravné práce - závada BOZP

Místo: **UL západ - trafostanice vstupní v LD**

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		340 565,69	412 084,48
211002-199	Ústí n.L.západ - opravné práce - závada BOZP	340 565,69	412 084,48

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2953664

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5d2a4a5-ded2-4bb4-a074-7eccc589b4ef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.08.2022 10:12:00



f701d993-2da9-4eaf-b34e-85c2ea696d05