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S M L O U V A  O  D I L O  

Objednatel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), na akci 

„ OA a HŠ Havlíčkův Brod - rekonstrukce vstupní části Bratříků" 

1. Smluvní strany 

Kraj Vysočina 

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 

Ing, Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast 

ekonomiky a majetku 

Ing. Radomír Janů, Ing. Bc. Eduard Jozífek 

564602283 

70890749 

Sberbank GZ, a.s. 

4050005000/6800 

TERMGAS s.r.o. 

Údolní 314/49,Praha.PSČ 147 00. 

Pavlem Hobzoujednatelem 

Pavel Hobza,jednatel 

Ing.Monika Vetešníkové 

736751019 

26007967 

CZ26007967 

Komerční banka a.s. 

2781200257/0100 

U Městského soudu v Praze,oddíl C.vložka 183658. 

zástupce pro věci technické: 

tel.: 

IČO: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 

tel./fax: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: 



V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 

zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ- CPA 41 až 43, 

p r o h l a š u j e ,  

že výše uvedená přijatá zdanitelná pínění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za 
osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž 
povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění 
poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „OA a HŠ 
Havlíčkův Brod - rekonstrukce vstupní části Bratříků" a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

2.1. Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací soupisu prací s výkazem 
výměr s názvem 

„OA a HŠ Havlíčkův Brod - rekonstrukce vstupní části Bratříků" vypracovanou projekční 
kanceláří STAVOTHERM - projekce, spol. s r. o., IČO 25285122. 

Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb výše uvedené akce. Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a 
dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely 
této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 

2.2. Součást dodávky stavby je rovněž: 

2.2.1, Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 



Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla 

~ Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn" 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele 
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a 
její souhlasné stanovisko 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků 
správců sítí) 

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a 
povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména: 

- zajištění splnění podmínek a stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření 
správců inženýrských sítí, 

-- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a 
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před 
zahájením provádění, 

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou 
osobou vždy před započetím montáží, 

- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu, 
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a 

nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech 

dokladů o řádné likvidaci odpadu 
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním, 
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů 

objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká 
přesných časových limitů pro provádění některých prací. 

- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a jeho předání 
objednateli do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s 
požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě 
nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den zpoždění. 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
nabídkové ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování. 



2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou 
d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. Této Smlouvy. 

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.4.) a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení a podpisu Dodatku k této Smlouvě má 
zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn 
předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. 
Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za 
dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. 

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny 
díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto 
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 kalendářních dnů před 
termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na 
objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto 
limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 30 
kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření 
předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy. 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné 
rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto 
neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. 



2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek 
v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem 
soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, 
že práce a dodávky definované těmito položkami soupisu jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek oceněného výkazu výměr. 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež 
je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým 
poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením 
smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval 
kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu 
poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3 1, Místo plnění: Bratříků 851, Havlíčkův Brod 

3.2. Práce budou zahájeny: stavební úpravy kuchyně -1.6. 2017 

zateplení + rekonstrukce hydrantů -1.7. 2017 

3.3. Dokončeni díla se sjednává nejpozději do: stavební úpravy kuchyně - 18. 8. 2017 
zateplení + rekonstrukce hydrantů - 25. 8. 2017 

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

3.5. Staveniště 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy. Staveniště 

odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v 
rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den 



předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen „koordinátor BOZP") podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci 
díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

• zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům 

či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese 
veškeré případné poplatky 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
v areálu příspěvkové organizace a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými 
příslušnými předpisy. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením výběrového řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové 
ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané 
hodnoty (dále jen DPH). 

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena bez DPH: 4.979.369,50 Kč 

DPH 21 %: 1.045.667,50 Kč 

Cena celkem s DPH činí 6.025.037,- Kč 



slovy: šestmiliónůdvacetpěttisíctřicetsedmkorunkorun českých 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH; 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 

vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle příslušné cenové 
soustavy použité pro příslušný soupis prací, nebo maximálně do výše cen v místě a čase 
obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. 

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované 
částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím vdaném 
kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na 
zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá 
objednateli v tištěné i elektronické podobě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a 
po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního 
dne účtovaného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. 

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 

5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících 
min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno: 

5.5.1. Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu 
protokolu o převzetí díla; 

5.5.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, bude 
zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední z nich. 



5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 

5.7. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

5.7.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Zhotovitel rovněž 
předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této 
Smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného. 

5.7.2. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „OA a HŠ Havlíčkův 
Brod - rekonstrukce vstupní části Bratříků". 
5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato 
vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována 
podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení 
vyúčtování smluvní straně v prodlení. 
5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 
prováděcích předpisech, Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na 
staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla. 

6.2. Veškeré iisty stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou 
z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní 
správy a osoby určené právními předpisy. 

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 5 pracovních dnů. 



^. ť3. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

(y.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
ro^odne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
oMednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
př^d jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak, 

6.0. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
p o dodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel. 

6.0. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu práci, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

6.10, Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito 
nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy, 

7. Předání a převzetí předmětu díla 

7 . 1 .  Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
srní°uvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli 
ke Každé části díla zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měřeni, protokoly o zkouškách a 

případná zaměření požadovaná dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž 
seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 

pokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 

podobě ve formátech pdf a dwg. 

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 

7 2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
komptetoě dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, 
osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta. 

7  3 .  Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto Smlouvou, a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 



7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými 
normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými 
předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu 

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

•- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na 
již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku 
svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě 
zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 
8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod budovy dotčené 
stavbou a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny 
s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště. 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci 
technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy. 
Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a 
koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob: 

Autorský dozor projektanta: 
STAVOTHERM projekce, spol. sr. o., Havlíčkův Brod, IČO 25285122 
Koordinátor BOZP: 
PREPO-TEAMs. r. o., Liboměřice, IČO 25954580 

8.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými 

normami a obecnými právními předpisy, 
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 



- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody, 

-• kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
plnění smlouvy. 
8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím 
osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka ke kontrole a 
prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět 
pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
8.10. Pokud se zástupce objednatele přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento 
postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele 
a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu 
nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 
8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. 
8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla 
prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti 
ve stejném rozsahu. 
8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a 
v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených 
pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o 



shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je 
povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele 

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit 
na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, 

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, 
a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí 
provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření 
apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na 
základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. 
Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této 
smlouvy. 

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruční doba 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. 

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany 
ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy 
bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné 
dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 



provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 
funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 
30-ti dnů od doručení vyúčtování. 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto 
související uhrazené smluvní pokuty. 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany 
zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se 
sankce vztahuje. 

10. Pojištění zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč. 

10.2. Doklady o pojištění 

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem 
smlouvy. 

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech 

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele sdokončením díla vtermínu dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 
za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů. 



11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,17 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení, 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při porušení povinnosti stanovené v odst, 2,12. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této Smlouvy, tj. 
do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den zpoždění 
s nástupem, 

11.1.8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení. 
11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již 
uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn 

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny) 
harmonogramu prací ze strany zhotovitele 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů 

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 



12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční 
hodnoty dosud provedeného díla. 

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu" 

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby, 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty 
a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně, 

13. Závěrečné ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran. 
13.2. Nastanou=li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 
13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
výběrovém řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž, 
13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli. 
13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob 
smluvních stran. 
13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy • Registru smluv. 
13.8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a 
dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 



smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejněni bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek, 
13.9. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní objednatel. 
13.10. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. 

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 

o 
V Havlíčkově Brodě, dne: Mi.h 2017 V Jihlavě, dne 

- 9. 05, 2017 
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//Hobza Pavel 

jednatá TERMGAS s.r.o. 

Ing. Josef Pavlík 

náměstek hejtmana kraje pro oblast 

ekonomiky a majetku 



e následující údaje o Vaší společnosti 

Ulic© ac.p. 

Kontaktní osoba 
telefon, fay 

Termgas s.r.o. 
I i'kiiiii .-í 
Praha 4 
T-i V" :~,Ti" 
26007967 

P.ivcl Í loÍ)7ií 
736*751* 01 *7* 
teniM»asO:"-s(Yiuim.r/ 

Poznámka: 
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě 
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Stavba : STÍ6029 

OA a HS Havlíčkův Brod Rekonstrukce vstupní částí 

Zadavatel : Kraj Vysočina IČO: 70890749 
Žižkova 57/1882 DIČ : 

58601 Jihlava 

Projektant: STAVOTHERM - PROJEKCE, spoi. s r. o. ičo: 25285122 
Žižkova 1666 DIC : CZ25285122 

58001 Havlíčkův Brod 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO i Poče Cena 
Ostatní a vedlejší náklady 1,00 
00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 41 000,00 
Stavební objekt 3,00 
SO.Ot Stavební úpravy kuchyně 7,00 2 741 174,89 
S0.02 Zateplení střechy nad kuchyní, jídelnou a strojovnou VZT 2,00 2 017 954,01 
S0.03 Rekonstrukce hydrantů 1,00 179 240,59 

Celkem za stavbu 4 979 369,49 

Rekapitulace DW Ciňi 

Základ pro DPH 15 % 0,00 
DPH 15 % 0,00 
Základ pro DPH 21 % 4 979 369,49 
DPH 21 % 1 045 667,59 

Celkem za :.íavbu 5 DPH G 025 037.08 

údolní IDY  OD P I . IH . I  !  
Puivo/OVIM:. 
I liimpoiťi k.i .18');, 'i!50 ni n.iviidkílv Bloc 

Rekapitulace dílů 

Celkem 

1 Zemní práce 20 864,12 

3 Svislé a kompletní konstrukce 135 851,18 

4 Vodorovné konstrukce 19 724,54 

5 Komunikace 3421,93 

61 Úpravy povrchů vnitřní 129 440,18 

62 Úpravy povrchů vnější 307 249,67 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 17 536,97 

64 Výplně otvorů 13 248,32 

91 Doplňující práce na komunikaci 3 100,68 

94 Lešení a stavební výtahy 52 630,62 
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95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 27 035,84 

96 Bourání konstrukcí 30 774,34 

97 Prorážení otvorů 119 512,32 

99 Staveništnf přesun hmot 60 022,63 

711 Izolace proti vodě 10 959,32 

712 Živičné krytiny 466 700,70 

713 Izolace tepelné 369 983,19 

721 Vnitřní kanalizace 93 985,99 

722 Vnitřní vodovod 192 527,64 

723 Vnitřní plynovod 14 182,57 

725 Zařizovací předměty 108 599,09 

728 Vzduchotechnika 967 463,10 

735 Otopná tělesa 442,45 

762 Konstrukce tesařské 40 113,80 

764 Konstrukce klempířské 314 826,26 

766 Konstrukce truhlářské 79 932,81 

767 Konstrukce zámečnické 312 869,27 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 137 238,07 

776 Podlahy povlakové 76 768,52 

781 Obklady keramické 307 201,86 

783 Nátěry 12 773,38 

784 Malby 44 947,66 

M21 Elektromontáže 324 735,57 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 91 763,40 

VN Vedlejší náklady 

ON Ostatní náklady 28 700,00 

VN Vedlejší náklady 42 241,50 

Cena celkem 4 979 369,49 
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů 
OA a HS Havlíčkův-irod Rekonstrukce vstupní častí 
Vedlejší a ostatní naklady 

.£, JCtslo položky Název položky cena / MJ •celkem Ceník Cen. 
soustava 

množství 

Díl: 

Díl: 

Ceník, kapitola 
ON 
00000001 

00000002 

00523 R 

005231040R 

005241010R 

VN 
005121010R 

005121020R 

005121030R 

Poznámka uchazeče 
Ostatní náklady 

1,00000 
26 500,00 

3 000,00 3 000,00 Přípravné a průzkumné služby či práce - (odtrhové zkoušky pro kotvení 
zsieDlovacího svstémuY střecha+fasáda 
Náklady dodavatele vyplývajícíz povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením 

stavebních piaoí. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. 
Inženýrská činnost |s:-t:r| 1,000001 10000,00| 10000,00 
Zajištění kladného stanoviska KHS a RZS 

Zkoušky a revize |Sc-lw| 1,00000j 3500,00| 3500,00 
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizi předepsaných technickými normami nebo objednatelem 
a které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Provozní řády |Sc!cr| 1,00000| 2SOO,OOj 2 500,00 
Náklady zhotovitele na vypracováni provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladu na předání všech 

návodů k obsluze a údržbo pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. ^ 

- Vypiar.ování návodu na používáni včetně zaškolení pio vzduchotechniku 

Dokumentace skutečného provedení | SoU,| 1,00000[ 7 500,00| 7 500,00 
Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu. 
Vedlejší náklady .li l 14 500,00 

" js- ^ j 1,00000| 2 500,00] 2 500,00 
iveniště, vybudování případných měřících 

Vybudování zařízení staveniště 
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízeni staveniště a víastni vybudování objektu zařízení 
staveniště včetně mobilního WC. 
Provoz zařízení staveniště |s:.tcr| 1,00000| 1GG00.G0| 10000,00 
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště včetně mobilního WG, ostraha staveniště, n 'M idy rt ti neryio 

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízeni staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízeni staveniště ti na přípojkách onerun. 
Odstranění zařízení staveniště |b''| 1,00000| 2 000,00] 2 000,00 
Odstraněni objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC, včetně přípojek eneitjii a jejích oovoz. Položka iiahioujo i 
náklady na úpravu povrchů po odstraněni zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízeni staveniště 

Vlastní 

Vlastní 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 



[Stavba : ST16029 OA a HS Havlíčkův Brod Rekonstrukce vstupní části 
[Objekt: SO.Q1 Stavební úpravy kuchyně JKSO : 800.122 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákt. údaje SO.01 
Stavební úpravy kuchyně 

Třídník stavebních objektů: 

Rozsah: 

Soup^n,^U 
ar.fi sminisů nálfi^fiiřr.ính k ohifiktu 

Cena (Kč) 
TX Stavební část 1 177 272,79 
1.2 Zdravotechnika,opravy 281 685,37 
1.3 Vzduchotechnika 967 463,10 
1.4 Plynoinstaíace 15 243,88 
1.5 Elektroinstalace kuchyně 267 180,95 
1.6 Doplěnnl rozváděče kuchyně R-PO 29 710,25 
1.7 Doplnění stáv. rozváděče 2 618,55 

Celkem objekt ŠO.OI ~"í 741 174^58 

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

15 % 
15 % 
21 % 
21 % 

0,00 
0,00 

2 741 174,89 
575 646,73 

Stavební díl Cena (Kč) 
3 Svislé a kompletní konstrukce 100 711,23 
4 Vodorovné konstrukce 11 588,86 
61 Úpravy povrchů vnitřní 113118,33 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 775,65 
64 Výplně otvorů 13 248,32 
94 Lešení a stavební výtahy 1 324,24 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 27 035,84 
96 Bourání konstrukci 25 801,87 
97 Proráženi otvorů 89 932,01 
99 Staveništní přesun hmot 24 961,58 
711 Izolace proti vodě 10 959,32 
713 Izolace tepelné 14 940,76 
725 Zařizovacl předměty 2 544,67 
735 Otopná tělesa 442,45 
766 Konstrukce truhlářské 77 841,71 
767 Konstrukce zámečnické 28 602,04 
771 Podlahy z dlaždic a obklady 136 901,09 
776 Podlahy povlakové 76 768,52 
781 Obklady keramické 307 201,86 
783 Nátěry 5 372,14 
784 Malby 41 012,36 
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 52 187,94 

Celkem soupis 1,1 1 177 272,79 

Rekamtu ace SOUBÍSU 1.2 Zdnvotechnlka.oDnvv 
Stavební díl Cena(Kč) 
4 Vodorovné konstrukce 1 897,48 
61 Úpravy povrchů vnitřní 4 886,33 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 176,61 
96 Bourání konstrukci 233,94 
97 Proráženi otvorů 9 320,50 
99 Staveništní přesun hmot 1 414,74 



[721 Vnitřní kanalizace 75 801,05 

722 Vnitřní vodovod 77 729,74 

725 Zařizovacf předměty 106 054,42 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 336,98 
784 Malby 267,62 

096 _J Přesuny suti & vybouraných hmot 2 065,96 

VN Vedlejší náklady 1 500,00 
Celkem soupis 1,2 281 685,37 

Rfikaoítu ace soumsu 1.3 Vzduchotechnika 
Stavebná ^ Cena (Kč) 

728 Vzduchotechnika 967 463,10 
Celkem soupis 1.3 967 463,10 

soumsu no nsta ace 
Cena (Kcj Stavebn? 

Bouráni konsUukcl 476,92 
Stavenlštní přesun hmot 0,12 

14 182,57 Vnitřní plynovod 
584,27 

Celkem soupis 

ace souuisii a ace 
Stavební <*'" Cena (Kč) 
M21 i Eleklromontáže 255 853,45 

VN Vedlejší náklady 11 327,50 
Celkem soupis 1.5 267 180,95 

Stavebníci Cena (Kč) 
M21 Elektromontáže 29 710,25 

Celkem soupis 1.6 29 710,25 

Stavební cl»T Cena (Kč) 
[Elektromonláže 2 618,55 
JCelkem soupis 17 2 618,55 



m časti 
ST 16029 

Stavební úpravy kuchyně 
avebni čá 

azev cena / AU el kern množství I S  položKV 
soustava 

Poznarnka uchazeče 
Ceník, 

Svisle a komp\etm konstrukce 100 711,23 

317121251 1  

3171Z1351 

— — p ř e k l a d ů  d o d a t e č n ě  d o  p ř i p r a v e n ý c h  r ý h  
pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm o pro zatížení do 1,5 kPa, 

— ..o světlosti otvoru do 1050 mm kus 
03 : 4 
...o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm kus 
02 : 1 

04: 6 
07: 2 
. o světlostí otvoru přes 1800 mm do 2400 mm kus 
01 : 1 

317 16PřeK!^^V^amické 
317 16 1\t.o\&c&vHadana mezi překlady 
317998115roo LllouSfk, 100 mm 

J04: 1,75 
317 94 Dodán s' 31 osa?ení válcovaných nosníků do připravených otvorů 

nařezáni nosníků na potřebný rozměr, bezzazdeni n* ^ ' 
...do výšky 120 mm 
překlady - hmotnost 3,77 kg/m : 
05: 0,8*0,00377*2 
06: 1,5*0,00377*2 
OS: 1,3*0,00377*2 
09: 1,1*0,00377*2*3 
10: 1*0,00377*2 

w„#áriínerovnéíio povrchu 319 20 Vyrovná* < 
... .&iš ff-io7diva, hez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, vnitrního i vnej^ ' ' 

319 20-1 JakoUk<j>l«.altou 
319201311hoo |-.<jo30mm m2 

1 po osekaní obkadú sten : 318,129 i 
340 23 9 Zazd'v *<a olvor" ° P,oše P^es 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými 

omocného prscovn'bo lešení o výšce podlahy do 1900 nim a pro zatížení do 1,5 kPa, 

340239211F*T2 

340239212RTZ 

10 

11 

...tloušťky do 100 mm 
1.03 po luxferech : 0,8*0,5*0,1 
...tloušťky nad 100 mm 
1.01 : 0,54*2,1+2,15*2,02 
i .03 1*2,1 
1.32 : 0,8*0,9 
-t .34 : 0,8*2,1 
1.36 : 0,8*2,1 
1 .43 : 1,09*2,1 
-t pp -1.01 : 5,135-0,85 

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 

včetně pomocné^0 ,s^en( 

-jáo 07 1 nříčky z příckovek pórobetonovych 
255024RT1 . - -tloušťky 100 mm 

1 .17b: 1,75*2,63-0,6*1,97 
1 ,37b : 1,91*2,63+2,4*1,4 

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 
- , - „rnpho lešení vcetne pomocné' 

342 27-1 příčky z pnckovek pórobetonovych 

342255028RT1 

m2 

m2 

m 2 

13331712R 

... tloušťky 150 mm 
1 .43: 1,09*2,1 
1 . 18 : 2,08*2,63 
ty č ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); 
rovnoramenná: tl = 5.00 mm: a = 50.0 mm: b = 50.0 mm 
překlady - hmotnost 3,77 kg/m : 
05 : 0,8*0,00377*2*1,1 
O© : 1,5*0,00377*2*1,1 
08 : 1,3'0,00377*2*1,1 
09 : 1,1*0,00377*2*3*1,1 
1 O : 1*0,00377*2*1,1 

m2 

4,00000 
4,00000 
9,00000 
1,00000 

6,00000 

2,00000 

1,00000 

1,00000 

1,75000 
1,750001 

0,05957 

0,00603 
0,01131 
0,00980 
0,02488 
0,00754 

318,12900 
318,12900 

0,04000 
0,04000 

18,31075 
5,47700 
2,10000 
0,72000 
1,68000 

1,68000 

2,28900 
4,36475 

11,80380 
3,42050 
8,38330 

7,75940 
2,28900 
5,47040 
0,06552 

0,00664 
0,01244 
0,01078 
0,02737 
0,00829 

222,83 

252,90 

276,71 

66,34} 

31 374,33 

891,32 

2 276,10 

276,71 

116,10 

1 868,97 

220,06] 70 007,47 

375,48 

562,95 

15,02 

10 308,04 

412.87 4 873,43 

542,63 

16 749,00 

4 210,48 

1 097,39 

801-4 

801-4 

801-4 

801-1 

801-4 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

801-4 

801-4 

801-4 

RTS 

RTS 

RTS 

801-1 RTS 

801-1 

SPCM 

RTS 

RTS 



12 59340821R překlad plochý keramobetonový; I - 125,0 cm; š - 14,5 cm; h - 7,1 cm 
02 : 1 

kus 1,00000 
1,00000 

211,00 211,00 SPCM RTS 

13 59340822R překlad plochý kersrnobetonový; I = 150,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm 
07 ; 2 

kus 2,00000 
2,00000 

253,00 506,00 SPCM RTS 

14 59340826R překlad plochý keramobetonový; I = 250,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm 
01 : 1 

kus 1,00000 
1,00000 

443,00 443,00 SPCM RTS 

15 593408550R překlad nosný keramobetonový; jednostranný; I = 100,0 cm; é = 7,0 cm; h 
= 23.8 cm 
03 : 4 

kus 4,00000 

4,00000 

237,00 948,00 SPCM RTS 

16 593408553R překlad nosný keramobetonový; jednostranný; I = 175,0 cm; š = 7,0 cm; h 
= 23.8 cm 
04 : 6 

kus 6,00000 

6,00000 

443.70 2 662,20 SPCM RTS 

Dít: 4 Vodorovné konstrukce 11 588,86 
411 32 Beton stropu železový 
411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, 
železový (bez výztuže) 

17 411321315ROO ...z betonu C 20/25 
doplnění světlíků 1.43 : 1,5*1,39*0,085*2 

m3 0,35445 
0,35445 

2 472,98 876,55 801-1 RTS 

411 35-42 Oednéní stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů 
otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdcch, 
trámech, průvlaclch, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa, 

18 411354256R00 ...pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm 
doplnění světlíků 1.43 : 1,5*1,39*2 

m2 4,17000 
4,17000 

480,33 2 002,98 801-1 RTS 

413 94 Osazeni ocelových válcovaných nosníků ve stropech 
i , IE, U , UE nebo L 

19 413941121ROO ...bez materiálu, výšky do 120 mm 
doplnění světlíků 1.43: 
hmotnost 10,40 kg/m. : 1,6*0,0104*2*2 

t 0,06656 

0,06656 

8 909,45 593,01 801-1 RTS 

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
416 02-0 nosná konstrukce z profilů HUT 48/15,5 s přímým uchycením 

20 416Q20111ROO ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard 
r úpravou rohů, koutů a hrou konstrukci, prebioušení a tmelení spár, 
kastlík na VZT 1.45 : (0,85+1)*2,6 

m2 4,81000 

4,81000 

724,50 3 484,85 801-1 RTS 

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 

21 416021 "121R00 ...1x deska, tloušťky 12,5 mni, standard 
s úpiíwou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebioiiíkmí a Imuluiií spái, 
1.43 doplnění stropupo světlíku : 1,6*1,5*2 

ni2 4,60000 

4,80000 

724,50 3 477,60 801-1 RTS 

22 13383420R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235 JR); průřez IRE; 
vvška 120 mm 
doplnění světlíků 1.43 : 
hmotnost 10,40 kg/m. : 1,6*0,0104*2*2*1,1 

l 0,07322 

0,07322 

15759,00 1 153,87 SPCM RTS 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 113 118,33 
611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 
611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy 

23 611421231ROO ...v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových m2 308,48750| 99,38 30 657,49 801-4 RTS 
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1'J00 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
1.01 : 50,95 50,95000 
1.02 ; 18,77 18,77000 
1.03 : 12,94 12,94000 
1.04 : 10,76 10,76000 
1.05 : 26,27 26,27000 
1.07 : 7,75 7,75000 
1.10 : 7,51 7,51000 
1.12 : 3,21 3,21000 
1.13 : 7,22 7,22000 
1.14 : 3,63 3,63000 
1.15 : 10,18 10,18000 
1.16 : 4,34 4,34000 
1.17 : 14,62 14,62000 
1.17a : 2,26 2,26000 
1.17b : 1,73 1,73000 
1.18 : 5,52 5,52000 
1.20 : 3,88 3,88000 
1 34 : 3,25 3,25000 
1.35 : 3,92 3,92000 
1.36 : 5,33 5,33000 
1.37a : 15,18 15,18000 
1.37b : 14,75 14,75000 
1.43 : 20,16 20,16000 



24 

'.45 : 39.71 
J.46 : 5,25*2,79 

612 42-1 Op ravamitm(ch vápenných omítek stěn 

612421331R"T2 

39,71000 
14,64750 

Dít: 

25 

.v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 442,12555| 
'colno pomocného pracovního luftoní o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
'.01 : (5,47 19,42)*2*0,6 
102 : 19,3*0,6 
103 : {5,06+2,36+4,8)*0,6 
101 : (0,8+1,25+0,46+1,8+2,76+0,75 + 0,73!2,3)*0,G 
1.05 : 34,6*1,03 
107 : (3,6+2,25)*2*0,6 
110 : (1,66+4,06)*2*1,03 
112 : (1,95+1,6)*2*1,03 
113 : (1,67+4,3)*2*1,03 
114 : 7,07*1,03 
115 : (3,4+3)*2*1,03 
116 : (1,2+3,4+1,2+2,16)*2,63-1*2,02-0,9*2,02 
117: (4,27+3,43)*2'2,63-0,9*2,02*2-0,8*2,02 
117a : (2,28+0,99)*2'0,6 
117b: (1,75+0,99)'2'0,6 
1.18: (2,41 +2,08)*2*2,63 
120 : (0,96+2,38)*2*0,6 
(1,57+1)'2*0,6 
134 : 6,86*0,6 
1 35 : 7,38*0,G 
1.36 : (2,53+2)*2*2,63-0,9*2,02*3 
1.37a : (4,31+3,52)*2,63-0,9*2,02 
1,57b : (4,31+3,425)*2,63-0,9*2,02 
1.43: (5,47+2,3)"2*2,63 
1.44 : 12,135*2,63 
1.45 : (5,125+2,55+5,54)*2,63 
1.46 : (5,25+2,79)*2'2,63 
Podlahy a podlahové konstrukce 

186,51 82 460,84 

63 
631 31 Mazariina z betonu prostého 
(z kameniva) hlazerá dřevěným hladítkem 
631 31-5 tl. pres^O do 240 mm 

631315611ROO 

17,86800 
11,58000 

7,33200 
6,5 í 000 

35,63800 
7,02000 

1 1,78320 
7,31300 

12,29820 
7,28210 

13,18400 
17,09680 
35,25000 
3,92400 
3,28800 

23,61740 
4,00800 
3,08400 
4,11600 
4,42800 

18,37380 
18,77490 
18,52505 
40,87020 
31,91505 
34,75545 
42,29040 

14 775,65 

26 

27 

...2betonu C 16/20 
V&slné vytvořeni dilatačních spár, IKV Z;iplnění. 

1.01 : 0,3*1,1*0,16 
1.43 : 1,47*2,4*0,16 

631 57 Násyp P°d podlahy z kameniva 
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu 
631 57-3 bez dodávky materiálu 
631571010ROO ( -bez určení tloušťky m3 

doplnění světlíků 1.43 : 1,5*1,39*0,6*2 j 
632 41-1 Polěr ze suchých směsí 
s rozprostřením a uhlazením 

j m3 | 0,617281 2 768,03| 1 708,65 

28 

Díl: 

29 

0,05280 
0,56448 

2,50200 
2,50200 

632411150RT1 

58761503R 

64 

...potér cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování, potěr cementový; 
zrnitost do 4,00 mm; pevnost v tlaku 25,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 
f, OA MPa- tl vreli/u dn fin O mm 
1.05 : 4,23*1,09 
1.17a : 4,1 
1.34 : 3,25 
1.35 : 3,92 
kamenivo z expandovaného jílu zrna uzavřená; frakce 8,0 až 16,0 mm; 
svoná hmotnost 275 ko/m3 
doplnění světlíků 1.43: 1,5*1,39*0,6*2*1,1 
Výplně otvorů 

ni2 15,88070 

4,61070 
4,10000 
3,25000 
3,92000 

m3 2,75220 

2,75220 

568,92 

503,56 

1 325,00 

1 423,44 

7 996,89 

3 646,67 

13 248,32 
642 94-1 Osazováni ocelových zárubni dodatečně 
lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu 

642944121R00 ...plochy do 2,5 m2 | kus | 10,00000| 582,59j 
•v/čeinó pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pu> zatíženi do 1,5 kPa. 

5 825,90 

02/L; 1 1,00000 
03/P : 1 1,00000 
04/L : 2 2,00000 
05/L : 2 2,00000 
05/P: 1 1,00000 
06/P : 1 1,00000 
07/L : 1 1,00000 
08/P : 1 1,00000 

801-4 RTS 

801-1 RTS 

801-1 

801-1 

RTS 

RTS 

SPCM RTS 

801-4 RTS 



55330316R 

55330317R 

55330318R 

5533Q319R 

55330319R 

55330322R 

55330338R 

55331073SR1 

94 

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 
600 mnv h DrůchodiJ 1 970 mm: P: 2ávěsv oevnó 
OGIP : 1 
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 
700 mm: h orůchodu 1 970 mm: L: závěsv oevné 
05II: 2 
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 
700 mm: h urůchodu 1 970 mm: P: závěsv Devné 
OSÍP : 1 
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 
800 mm: h orůchodu 1 970 mm: L: závěsv Devné 
04/L: 2 
zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 
SOOmm: h orůchodu 1 970 mm: L: závěsv oevné 
02/L: 1 
zárubeň kovová hrartalá; pro klasické zdění; Š profilu 110 mm; š průchodu 
900 mm: h orůchodu 1 970 mm: P: závěsv oevné 
O 3/P : 1 
zárubeň kovová 'nranalá; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu 

100 mm: h urůchodu 1 970 mm: L: závěsv Devnó 
07/L: 1 
Zárubeň ocelová "U" 100, 1000x1970 P 
08/P: 1 
Leženi a stavební výtahy 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

1,00000 

1,00000 
2,00000 

2,00000 

1,00000 

1,00000 

2,00000 

2,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 
1,00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

597,00 

609,00 

609,00 

622,00 

622,00 

631,00 

803,00 

1 698,42 

597,00 

1 218,00 

609,00 

1 244,00 

622,00 

631,00 

003,00 

1 698,42 

1 324,24 

19 

941 95-5 Lešení 

941955004ROO 

40 

— —rrr^fbudov a ostatních objektů 952 90 Vyostenf ou _UA ' . 

lehké pracovní pomocné 
pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 

1 pp -1.01 podhledy: 5,2'4,2 
podhledy pro potipožární obklad VZT : 1,5*2 
...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 rn 
kastlík na VZT 1.45: 1,5*2,6 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

m2 

m2 

24,84000 
21,84000 
3,00000 
3,90000 
3,90000 

44,06 

58,92 

1 094,45 

229,79 

27 035,84 

. hvtové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
952 90-11 budov vy (  f  1 „„„,L „.„u _ xicfění a umyti oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
scl.od®,ch vyois mc|ou..v.n. 
předmětu pred Preu 

952901111ROO 

)íl: 

41 

96 

světlá výška podlaží do 4 m 
1.01 : 50,95 
1.02 : 18,77 
1.03 : 12,94 
1.04 : í 0,7G 
1.05 : 26,27 
1.07 : 7,75 
1.10 : 7,51 
1 . 1 2  
1.13 

1.14 
1.15 

1.16 
1-17 

3.21 
7.22 
3,63 
10,18 

4,34 
14,62 

1.17a : 2,26 
1.17b : 1,73 
1.18 5,5? 

3,88 
3,25 
3.02 
5,33 
: 15,18 
: 14,75 

1.20 : 

1.34 '. 
1.35 : 

1.36 : 
1.37a 
1.37b 
1.43 : 20,16 
1.45 : 39,71 
^46 : 5,25-2,79 
R nuráni konstrukcí 

m2 308,48750 
50,95000 
18,77000 
12,94000 
10,76000 
26,27000 

7,75000 
7,51000 
3,21000 
7,22000 
3,63000 

10,18000 

4,34000 
14,62000 
2,26000 

1,73000 
5,52000 
3,88000 
3,25000 
3,92000 
5,33000 

15,18000 
14,75000 
20,16000 

39.71000 
14.G4750 

87,64 27 035,84 

25 801,87 

1 BouráníP^ z a 
962 03- our ^ průřezové plochy přes 4m2v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
nebo vybourám olv r 

,5 kPa 'jí® "jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu m2 21,52980 86,92 1 871,37 
962031 32 Aoeriou nebo váoeiiocementovou. tloušVkv do 100 mm 

*03 : 3,1*2,02-1*2,02 
j 02 : 1,25*2,63-1*2,02 
1,053 : (1,66+1,09)"2,63-0,7*2,02 
5 14 : l,5842,63-0,7'2,02 
, 16 ; 1,24"2,63-0,9*2,02 
^73 : 2,08*2,63-0,8*2,02 

m2 21,52980 86,92 

4,24200 
1,28750 
5,81850 
2,74140 
1,44320 
3,85440 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

SPCM 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

Vlastní 

800-3 

800-3 

RTS 

RTS 

801-1 RTS 

801-3 RTS 



|1.31 : 1,36*2,63-0,7*2,02 j j 2.16280) | 
962 08 Bouráni zdiva příček 
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa 

42 962081131R00 ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm m2 1,91500 114,071 
1.03-.0,5*3,83 1,91500 

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 
43 965042241RT4 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 rl13 0,61728 2 067,31 

m2 
1.01 : 0,3*1,1*0,16 0,05280 
1.43 : 1,47*2,4*0,1G 0,56448 

44 965043341RT3 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m3 0,79404 2 587,49 
m? 
1.05 : 4,23" 1,09*0,05 0,23054 
1.17a : 4,1*0,05 0,20500 
1.34 : 3,25*0,05 0,16250 
1.35 : 3,92*0,05 0,19600 

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 

45 965081713R00 ,..z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 tri 2 161,05300 58,90 
1.01 : 50,95 50,95000 
1.02 : 18,77 18,77000 
1.03 : 12,94 12,94000 
1.04 : 10,76 10,76000 
1.05:26,27+1,1*4,23 30,92300 
1.07 : 7,75 7,75000 
1.14 : 3,63 3,63000 
1.15 : 10,18 10,18000 
1.17a : 4,1 4,10000 
1.20 : 3,88 3,88000 
1.34 : 3,25 3,25000 
1.35 : 3,92 3,92000 

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

46 968061112ROO ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 2,00000 14,20 
1.37 : 2 2,00000 

47 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 21,00000 23.67 
1.01 : 2+2 4,00000 
1.02 ; 2 2,00000 
1.03 : 2 2,00000 
1.04 : 1 1,00000 
1.05a : 1 1,00000 
1.14 : 1 1,00000 
1.15 : 1 1,00000 
1.16 : 1 1,00000 
1.17 : 1 1,00000 
1.17a : 1 1,00000 
1.20 : 1 1,00000 
1.25: 1 1,00000 
1.34 : 2 2,00000 
1.35 : 1 1,00000 
1.43 '. 1 1,00000 

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů 
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kgřm2), 

48 968D62244ROO ...oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 0,72000 . 188,24) 
1.37 : 0,8*0,9 | 0,72000| 

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel 
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

49 968071112R00 ...oken, plochy do 1,5 m2 kus 4,00000 16,15 
1 pp -1.01 : 4 4,00000 

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet 
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1 5 kPa (150 kg/m2) 

50 968072247R00 ...okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 m2 5,90525 84.28 
1pp -1.01 : 5,135*1,15 j 5,90525) 

868 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a roiet 
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 

51 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 36,66300 263,81 
1.01 : 1*2,02*2+0,775*2,02*2 7,17100 
1.02 : 1*2,0210,9*2,02 3,83800 
1.03 : 1*2,02*2 4,04000 
1.04 : 1*2,02 2,02000 

(150 
218,44 

1 276,11 

2 054,57 

9 486,02 

28,40 

497,07 

135,53 

64,60 

497,69 

9 672,07 

801-3 

801-3 

801-3 

RTS 

RTS 

RTS 

801-3 RTS 

801-3 

801-3 

RTS 

RTS 

801-3 

801-3 

801-3 

801-3 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 



Dít: 97 

1.05a •. 0,7'2,02 
1.14 : 0,7*2,02 
1.15 : 0,9'2,02 
1.16 : 0,9*2,02 
1.17 : 0,9*2,02 
t.17a ; 0,8*2,02 
1.20 : 0,7*2,02 
1.25 : 0,8*2,02 
1.34 : 0,0*2,0210,7*2,02 
1.35 : 0,8*2,02 
1.43 : 1*2,02 
Proráženi otvorů 

1,41400 
1,41400 
1,81800 
1,81800 
1,81800 
1,01600 
1,41400 
1,61600 
3,03000 
1,61600 
2,02000 

89 932,01 
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 
970 05 v železobetonu 

52 97005106OR00 ...jádrové vrtání, do D 60 mm, ŽB m 4,30000 1 836,41 7 896,56 801-3 RTS 
1.01 : 0,43*10 | 4,30000| 

970 0 Jádrové vrtáni, kruhové prostupy 
970 05 v železobetonu 

53 970051100R00 ...jádrové vrtání, do D 100 mm, ŽB m 1,29000 2 398,37 3 093,90 801-3 RTS 
1.01 : 0,43*3 1,29000 

970 23 Řezání cihleného zdiva 
54 970231150RQ0 ...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 150 mm 111 70,11000 598,00 41 925,78 801-3 RTS 

1.01 : 2,1+0,75 2,85000 
1.01 vzí: (0,5+1)*2*2 6,00000 
1.03 : 2,03 2,63000 
1.04 : 2,1*2+1,4 5.GOOOO 
1.05 : 2,63 2,63000 
1.14 : 2,63*2 5,26000 
1.15 : 2,1*2+1,3 5,50000 
1.16 : 2,63*2 ' 5,26000 
1.17 : 2,1*2+1,1 5,30000 
1.17a : 2,63*2 5,26000 
1.34 '. 2,63*2+2,1*2+1,1 10,56000 
1.35 : 2,1-2+1,1 5,30000 
1.43 : 2,1*2+1,5 5,70000 
1.43 vzt: (0,5*0,63)*2 2,26000 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém, 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

55 971Q33621ROO ...na jakoukoliv mailu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 rr>2, m2 5,98500 92,71 554,87 801-3 RTS 
lloušťkvdo 100 mm 
Včetně pomocného fešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do .6 kPa (160 k<j/rn2). 

1.04 : 0,15*2,1*2 0,63000 
1.15 •. 0,15*2,1 0,31500 
1.17 : 0,8*2,1 1,68000 
1.34 : 0,8*2,1 1,68000 
1.35 : 0,8*2,1 1,68000 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém. 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

56 971O33631R00 ...na jakoukoliv mailu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, m2 6,13450 120,81 741,11 801-3 RTS 
tloušťkv do 150 mm 
Včetnt! pomocného lešení o výšce podlahy do 1000 mm a pro zatížení do 1 .5kPa (150 ky/in?). 

1.01 : 0,52*2,1+0,3*2,1*2 I 2,35200| 
1.43 : 1,175*2,1+0,5*0,63+0,5*1*2 | 3,?825o| 

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém, 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

57 971033641RQ0 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, m3 0,09450 897,92 84,85 801-3 RTS 
tlouštkv do 300 mm 
Včetně pomocného lešeni o výšce podlahy do !90f) mm a pro zatíženi do 1 ,5kPa (1í)0 kn/m2). 

1.46 : 0,5*0,63*0,3 | 0,09450| 
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém, 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

58 971033651R00 ...na jakoukoliv matlu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, m3 0,46746 1 013,67 473,05 801-3 RTS 
tloušt kv do 600 mm 
Vóetnň pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pio zatížení do 1 ,5 kP i (150 k(j/in2). 

1.48 : 1,4*0,63*0,53 | 0,46746| 
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 
973 03-12 kapes 



59 973Q31324ROO ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 kus 4,00000 152,27 609,08 801-3 RTS 
iri2. hloubkv do 150 mm I 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1.5 kPa (150 kg/m2). 
pro nosníky v podlaze 1.43 : 2*2 4,00000 I 

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 
974 03-11 v ploše 

60 974Q31154R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 6,75000 118,56 800,28 801-3 RTS 
Vřetni! pomocného lešeni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zaUžcni do 1 ,5kPa OSílkg/m?). 
pro překlady: 
01 : 2,5 2,50000 
02 : 1,25 1,25000 
07 : 1,5*2 3,00000 

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 
974 03-11 v ploše 

228,13 61 974031167ROO ...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 7,25000 228,13 1 653,94 801-3 RTS 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1 ,5kPa (150kg/m2). 
pro překlad 03 : 1*2 2,00000 
04 : 1,75*3 5,25000 

978 05 Odsekání a odebrání obkladů 
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 
978 05-2 stěn 

62 978059531ROO ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 380,84700 84,28 32 097,79 801-3 RTS 
1.01 : (5,47+9,42)*2*2,05+(0,17*0,63+0,17)*2,05*2i 0,5*2,05*2 67,07600 
-1,55*2,05-1,1*2,05-1,05*2,05-0,84' 1,1 -2,1*1,1-0,85*1,1 -11,75400 
1.02 : 19,3*2,05-1*2,05*3 33,41500 
1.03 : (3,83+3,3)*2*2,05-1*2,05*2 25,13300 
1.04 ; 13,9*2,05-1*2,05*4 20,29500 
1.05 : (1.8+1,09+2,47+1,2)*1,6-0,7*1,6-0,9*1,6 7,93600 
(4,47+1,94+1,97+0,29+0,27+0,97+3.21+0,22)*1,6 21,34400 
1.05a : (1,66+0,99)*2*2,05-0,7*2,05 9,43000 
1.10 : (1,66+4,06)*2'1,6-1*1,6*2-0,7*1,6-0,9*1,6 12,54400 
1.12 : (1,95+1,6)*2*1,6 11,36000 
1.13 : (1,67+4,3)*2'1,6 19,10400 
1.14 : (2,0G+1,01 )*2"2,05-0,8*2,05 10,94700 
(1,58+0,94)^2*2,05-0,7*2,05 8,89700 
1.15 : (3,4+3)*2M,6 20,48000 
17a : 8,62*2,05-0,8*2,05 10,03100 
1.20 ; (0,96+2,38)*2*2,05 13,69400 
1.34 : (2,03+0,94)*2*2,05-0,8*2,05 10,53700 
(0,96+1,36)*2'2,05-0,7*2,05 8,07700 
1.35 : 8,58*2,05-0,8*2,05 15,94900 
1.37 : 27,52*2,05-0,9*2,05*2 52,72600 
1.44 : (2,78+2,99)*2,05-1,05*2,05-1*2,05 7,62600 

Díl: 99 Stavenlštní přesun hmot 24 961,58 
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu 
oborů 801, 803, 811 a812 
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 

63 999281108R00 ...výšky do 12 m t 31,94960 781,28 24 961,58 801-4 RTS 
Dft: 711 Izolace proti vodé I 10 959,32 

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 
711 21-1 nátěr podkladní 

64 711212000RU1 ...pod hydroizolační stěrky 
OA • 

m2 11,16000 148,80 1 660,61 800-711 RTS 
\ H . 

1.17a : 2,26 2,26000 
1.17b : 1,73 1,73000 
1.34 : 3,25 3,25000 
1.35 : 3,92 3,92000 

711 21 Izolace proti netlakové vodé - nátěry a stěrky 
711 21-3 stěrka hydroizolační 

148,80 65 711212002RT3 ...proti vlhkosti m2 11,16000 148,80 1 660,61 800-711 RTS 
jednovislvá 

148,80 

P4 : 
1.17a: 2,26 2,26000 
1.17b : 1,73 1,73000 
j.34 : 3,25 3,25000 
1.35 : 3,92 3,92000 

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 
711 21-6 doplňky 

66 711212601RT2 ...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm m 28,66000 129,50 3 711,47 800-711 RTS 
P4: 



1.17a : (2.28fO,9D)*2 6,54000 
1.17b : (1,75+0,99)*2 5,48000 
1.34 : 8,06 8,06000 
1.35 : 8,58 8,58000 

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 
711 21-6 doplňky 

67 711212602RT2 ...těsnicí roh do spoje podlaha stěna 
P4 : 
1.17a : 4 

kus 20,00000 194,00 3 880,00 800-711 RTS ...těsnicí roh do spoje podlaha stěna 
P4 : 
1.17a : 4 4,00000 
1.17b : 4 4,00000 
1.34 : 6 6,00000 
1.35 : 6 6,00000 

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

68 9987111O2R00 ...svisle do 12 m t 0,05080 917,93 46,63 800-711 RTS 
Díl: 713 Izolace tepelné 14 940,76 

713 52-31 Protipožární obklad VZT 
potrubí deskami a přířezy z desek 

69 713523111R00 ...hodnota požární odolnosti Fl 30 a 45 m2 6,68400 2 225,00 14 871,90 800-713 RTS 
VZT potrubí r>t; obkládá požárně ochrannými dosknmi včotnó dodávky. Poté jsou desky na čelní strano sesvoikovány. 

Včetně pomocního lešení o výšce podlahy do 1900 mni a pro 7atí?ení do 1 ,5 kPa. 

1.4G : (1,4+0,G3)*2*0,7 2,84200 
1.46 : (0,5i0,63)*2'1,7 3,84200 

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 
50 m vodorovné 

70 998713102R00 ...v objektech výšky do 12 rn t 0,08081 852,07 68,86 800-713 RTS 
Díl: 725 Zaňzovacť předměty 2 544,67 

71 725550012 D+M teleskopická rozpěrná tyč na sprchový závěs, chrom, tyč dl. 630-
1050 mnv ozn. M1 
průměr, tyče 25 mm 

haiva: chiom 

materiál: hliník + plastové koncovky 

včetně sprchového polyesterového 7ávňsu 

Ml : 1 

kus 1,00000 

1,00000 

688,85 688,85 Vlastni 

72 725550013 D+M teleskopická rozpěmá tyč na sprchový závěs, chrom.tyč dl. 1100-
1850 mm. ozn. M1 
piuměr. tyče 25 mm 

barva: chrom 

materiál: hliník plastové koncovky 

včetně sprchového polyesterového závěsu 

M2 : 2 

kus 2,00000 

2,00000 

. 923,45 1 846,90 Vlastní 

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty 
vodorovně do 50 m 

594,38 73 9987251O2R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,01500 594,38 8,92 800-721 RTS 
Dit: 735 Otopná tělesa 442,45 

733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek 
733 19-91 závitových normálních i zesílených 

149,02 74 733191915R00 ...zaslepení zkováním a zavařením, DN 25 kus 2,00000 149,02 298,04 800-731 RTS 
735 12 Demontáž radiátorů ocelových 

149,02 

75 735121810RQ0 ...článkových 
jídelna : 1,8*0,7 

m2 1,26000 
1,26000 

33,78 42,56 800-731 RTS 

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles 
735 19-95 napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 

76 735191910R00 ...otopných těles 
jídelna : 1,8*0,7 

m2 1,26000 
1,26000 

12,77 16,09 800-731 RTS 

735 29 Demontáž konzol nebo držáku 
otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu 

77 7352918O0R00 ...otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 4,00000 12,57 50,28 800-731 RTS 
735 <19 Vypuštění vody z otopných soustav 
( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) 

78 735494811ROO ...bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží 
jídelna : 1,8*0,7 

m2 1,26000 
1,26000 

21,42 26,99 800-731 RTS 

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa 
79 998735101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,00838 1 013,45 8,49 800-731 RTS 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 77 841,71 
766 41 Demontáž obložení stěn 

80 766411812ROO ...panely velikosti přes 1,5 m2 
1.07 chladíma vnitřní: (1,6+1,75)'2*2,2 
vnější: (1,06+2,15)*2*2,4 

m2 34,46800 
14,74000 
19,72800 

86,51 2981,83 800-766 RTS 

766 42 Demontáž obložení podhledů 



81 766421812R00 ...panely vetikoati přes 1,5 m2 m2 6,61400 103,32 683,36 800-766 RTS 
1.07 chladfrna : 1,96*2,15 4,21400 
1pp-1.01 kasllík: (0,35+0,&+0,35)'2 2,40000 

82 766421822ROO ...podkladových roštů m2 2,40000 35,76 85,82 800-766 RTS 
1pp -1.01 kastlik : (0,35+0,5+0,35)'2 2,40000 

766 66 Montáž dveřních křidel kompletizovaných 
83 766661112R00 ...otevlravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky kus 7,00000 471,50 3 300,50 800-766 RTS 

tJo 800 mm 
02/L : 1 1,00000 
04/L : 2 2,00000 
05/L : 2 2,00000 
05/P : 1 1,00000 
06/P : 1 1,00000 

84 766661122R00 ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky kus 3,00000 471,50 1 414,50 800-766 RTS 
ořes 800 mm 
03/P ; 1 1,00000 
07/L : 1 1,00000 
08/P : 1 1,00000 

85 766666112R00 ...posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, kus 1,00000 471.50 471,50 800-766 RTS 
iednokřídlovvch. 
Rez osazení madla a zámku. 

01/L : 1 1,00000| 
766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla 

86 76667OO11R0Q ...jednokřídlového kus 1,00000 1 495,00 1 495,00 800-766 RTS 
01/L : 1 1,00000 

87 76667OO21R00 ...kliky a štítku kus 10,00000 57,50 575,00 800-766 RTS 
10 10,00000 

88 611650001 Dveře jednokřídlové prosklené posuvné na stěnu 90x197 cm HPL, kus 1,00000 7 148,40 7 148,40 Vlastni 
iednokřídlé. včetně vodicí lištv a kování 
Specifikace výrobku a kování viz.ozn. 01/L 

masivní dřevěný rám, vnitřní výplň • odlehčená DTD, plášť - vysokotlaký laminát od 0,6inm 

89 61165100011 Dveře vnitřní laminované HPL plné 1 kr. 100x197 cm kus 1,00000 3 907,13 3 907,13 Vlaslní 
Specifikace výrobku a kování viz.ozn, 08/P 

masivní dřevěný rám, vnitřní výplň - odlehčená DTD, plášť •• vysokotlaký laminát od 0,8mm 

08/P : 1 1,00000 
90 6116510002 Dveře vnitrní laminované HPL plné Ikř. 80x197 cm kus 1,00000 3 738,36 3 738,36 Vlastní 

Specifikace výrobku a kování viz.ozn. 02/L 

masivní dřevěný rám, vnitřní výplň - odlehčená DTD, plášť •• vysokotlaký laminát od 0,0mm 

02/L : 1 1,00000 
91 6116510004 Dveře vnitřní laminované HPL plné 1kř, 90x197 cm kus 1,00000 3 738,36 3 738,36 Vlastní 

Specifikace výrobku a kování viz.ozn. 03/P 

masivní dřevěný rám, vnitřní výplň • odlehčená DTD, plášť - vysokotlaký laminát od 0,8mm 

03/P : 1 1,00000 
92 6116510005 Dveře vnitřní laminované HPL plné 1kř. 80x197 cm kus 2,00000 3 738,36 7 476,72 Vlastní 

Specifikace výrobku a kování viz.ozn. 04/L 

masivní dřevěný rám, vnitřní výplň - odlehčená DTD, plášť • vysokotlaký laminát od 0,8mm 

04/L : 2 2,00000 
93 6116510006 Dveře vnitřní laminované HPL plné 1kř. 70x197 cm kus 2,00000 3 738,36 7 476,72 Vlastní 

Specifikace výrobku a kování viz.ozn. Ofi/I 

masivní dřevěný rám, vnitřní výplň - odlehčená DTD, plášť - vysokotlaký laminát od 0,8mm 

05/L : 2 2,00000 
94 6116510007 Dveře vnitřní laminované HPL plné Ikř. 70x197 cm kus 1,00000 3 738,36 3 738,36 Vlastní 

Specifikace výrobku a kování viz.ozn. 05/P 

masivní dřevěný rám, vnilíní výplň • odlehčená DTD, plášť •• vysokotlaký laminát od 0,0mrn 

05/P : 1 1,00000 
95 6116510008 Dveře vnitřní laminované HPL plné 1kř. 60x197 cm kus 1,00000 3 738,36 3 738,36 Vlastní 

Specifikace výrobku a kování víz.ozn. 06/P 

masivní dřevěný rám, vnitřní výplň - odlehčená DTD, plášť - vysokotlaký laminát od 0,8mm 

06/P : 1 1,00000 

96 6116510009 Dveře vnitřní laminované HPL plné 1kř. 110x197 cm kus 1,00000 7 418,36 7 418,36 Vlastni 
Specifikace výrobku a kování viz.ozn. 07/L 

masivní dřevěný rám, vnitřní výplň - odlehčená DTD, plášť - vysokotlaký laminát od 0,8mm 

07/L : 1 1,00000 

97 611815610 Zárubeň obložková pro posuvné dveře 900x197cm/stě, 6-17cm HPL kus 1,00000 18 244,75 18 244,75 Vlastni 
viz.ozn.01/L 
01/L : 1 1,00000 

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
50 m vodorovně 

98 9987661O2R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,22340 934,09| 208,68 800-766 RTS 

hi: 76? Konstrukce zámečnické 28 602,04 
767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových 



99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 
Díl: 

111 

112 

767 50-3 Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. 
767584641ROO I...montáž roštu 

1 pp - vstupní hala - zpětnou montáž : 1 *5,5 
767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových 
767 58-3 Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod. 
767584642ROO ...montáž desek 

1 pp - vstupní hala - zpětnou montáž : 1*5,5 
767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových 
767 58-6 Podhledy 
767 58-61 nosný rošt pro podhledy 
767586102RT1 ...rošt pro polozapuštěnou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, 

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných piofilú, obvodového profilu a ?avňšovaciho pivku 
Ipp -1.01 : 5,'2*4,2 

767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových 
767 58-6 Podhledy 
767 58-62 podhled 
767586204RTO ...minerální, s polozapuštěnou hranou 

Dodávko a montáž kazet. 
1pp -1.01 : 5,2*4,2 

767 58-8 Demontáž podhledů 
767581801ROO ...kazet 

1 pp - vstupní hala materiál bude uložen na stavbě pro zpětnou montáž : 
1 '5 5 

767582800ROO ...roštů 
1 pp - vstupní hala materiál bude uložen na stavbě pro zpětnou montáž : 
1*5.5 

767 89 Montáž ostatních kovových doplňků staveb 
76789692OR00 ...těsnění spár styků tmelením 

1 pp -1.01 styk příčky a nového podhledu : 5,2*2 
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb 
767995104R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg 

U 160 hmotnost 18,80 kg/m. : 
roznášecí rošt pro VZT : 1,61*18,8*2 
2,08*18,8*2 
roznášení lech hmotnost 1 m? = 64 kg : 
roznášecí plechy pro VZT : 0,2*0,2*4*64 

767000054 Síť proti hmyzu pevná na plastové okno 2360x1520 mm 
1.07 : 1 

13384440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez U; výška 
160 mm 
hmotnost 18,80 kg/m.: 
roznášecí rošt pro VZT : 1,61*0,0188*2*1,1 
2,08*0,0188'2'1,1 

13611224R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 8,00 
mm 
hmotnost 1 m2 = 64 kg : 
roznášecí plechy pro VZT : 0,2*0,2*0,064*4*1,1 

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
50 m vodorovně 
998767102ROO I ...V objektech výšky do 12 m 
771 (Podlahy z dlaždic a obklady 
771 10 Příprava podkladu pod dlažby 
771101210RT1 ...penetrace podkladu pod dlažby 

P2 ; 
50,95 
18,77 
12,94 
10,76 
26,27+ 1,1*4,23 
7,75 
3,63 
10,18 

3,88 

1.01 

1.02 

1.03 
1.04 
1.05 
1.07 
5.14 
1.15 
1.20 

P4 : 
1.17a : 2,26 
1.17b : 1,73 
1.34 : 3,25 
1.35 : 3,92 

771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických 
771475014RU7 I...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 

1.18 : 2,08 

1 m2 5,60000 178,25 980,38 800-767 RTS 

1  5,50000 

m2 5,50000 178.25 980,38 800-767 RTS 
5,50000 

m2 21,84000 172,50| 3 767,40 800-767 RTS 
avŘšovaciho pivku. 

1  21,84000| 

|m2 21,84000| 517,50 11 302,20 800-767 RTS 

I 21,84000 

m2 5,50000 57,50 316,25 800-767 RTS 
5,50000 

m2 5,50000 57,50 316,25 800-767 RTS 
5,50000 

m 10,40000 74,75 777,40 800-767 RTS 
10,40000 

k9 148,98400 37.76 5 625,64 800-767 RTS 

60,53600 
78.20800 

10,24000 
kus 1,00000 1 550,00 1 550,00 Vlastní 

1,00000 
t 0,15262 15 741,00 2 402,39 SPCM RTS 

0,06659 
0,08603 

t 0,01126 17450,00 196,49 SPCM RTS 

0,01126 

t 0,31681 1 222.36 387,26 800-767 RTS 
136 901,09 

m2 160,94300 36,61 5 892,12 800-771 RTS 

50,95000 
18,77000 
12,94000 
10,76000 
30,92300 

7,75000 
3,63000 

10,18000 
3,88000 

2,26000 
1,73000 
3,25000 
3,92000 

l!1 2,08000 94,50 196,56 800-771 RTS 
1 2,08000 



771 <17-9 Řezání dlaždic 
113 771479Q01ROO ...pro sokliky m 2,08000 67,10 

1.18:2,08 2,08000| 
771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických 

114 771575107RT1 ...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do m2 160,94300 347,49 
flexibilního tmele 
P2: 
1.01 ; 50,95 50,95000 
1.02 : 18,77 18,77000 
1.03 : 12,94 12,94000 
1.04 : 10,76 10,76000 
1.05 : 26,271-1,1*4,23 30,92300 
1.07 : 7,75 7,75000 
1.14 : 3,63 3,63000 
Í.15 : 10,18 10,18000 
1.20 : 3,88 3,88000 
P4 : 
1.17a : 2,26 2,26000 
1.17b : 1,73 1,73000 
1.34 : 3,25 3,25000 
1.35 : 3,92 3,92000 

771 57-8 Zvláštní úpravy spár 
115 771578011RT3 ...spára podlaha-stěna silikonem m 28,66000 j 33,m 

vč. dodávky a montáže silikonu. 

P4 : 
1.17a : (2,28+0,99)'2 6,54000 
1.17b: (1,75+0,99)*2 5,48000 
1.34 : 8,06 8,06000 
1.35 : 8,58 8,58000 

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických 
116 771579791R00 ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě m2 160,94300 53.56 

P2 : 
1.01 : 50,95 50,95000 
1.02 : 18,77 18,77000 
1.03 : 12,94 12,94000 
1.04 : 10,76 10,76000 
1.05 : 26,27+1,1*4,23 30,92300 
1.07 : 7,75 7,75000 
1.14 : 3,03 3,63000 
1.15 : 10,18 10,18000 
1.20 : 3,88 3,88000 
P4 : 
1.17a : 2,26 2,26000 
1.17b : 1,73 1,73000 
1.34 : 3,25 3,25000 
1.35 : 3,92 3,92000 

117 597642021R dlažba keramická š = 200 mm; 1 = 200 mm; h = 9,0 nim; reliéfní; pro m2 177,26610 356,11 
interiér i exteriér 
160,943*1,1 177,03730 
1.18 : 2,08*0,1*1,1 0,22880 

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
50 m vodorovně 

118 998771102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 4,17180 491,82 
Díl: 776 Podlahy povlakové i 

776 10 Přípravné práce 
položky neobsahují žádný materiál 

27,50 119 7761O1115R00 ...vyrovnání podkladů samonivelačnf hmotou m2 53,88200 27,50 
u štětkou. 

P3: 
1.16 : 4,34*0,2 0,86800 
117 : 14,02*0,2 2,92400 
P5 : 
1.37a : 15,18 15,18000 
1.37b : 14,75 14,75000 
P1 -1.43 : 20,16 20,16000 

120 776101121R0Q ...penetrace podkladu m2 53,88200 15,40 
P3 : 
1.16 : 4,34*0,2 0,86800 
1.17 : 14,62*0,2 2,92400 
P5: 

63 126,23 

2 051,77 
76 768,52 

829,78 

800-771 

800-771 

RTS 

RTS 

800-771 RTS 

800-771 RTS 

SPCM RTS 

800-771 

800-775 

RTS 

RTS 

800-775 RTS 



1.37a : 15,18 15,18000 
1.37b: 14,75 14,75000 
P1 -1.43: 20,16 20,16000 

776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC 
121 7764D1800R00 ...odstranění a uložení na hromady m 46,42000 5,50 255,31 800-775 RTS 

P5: 
1.37a : {4,31+3,4)*2 15,42000 
1.37b : (4,31+3,42)42 15,46000 
P1 -1.43: (2,3f5,47)*2 15,54000 

776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu 
122 776421100RT1 ...íepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 46,42000 203,50 9 446,47 800-775 RTS 

-vyUthovaný sokl specifikace dlo I'D, včetno svařování 

P5 : 
1.37a : (4,3U3,4)*2 15,42000 
1.37b : (4,31+3,42)"2 15,46000 
Pí -1.43: (2,3+5,47)*2 15,54000 

776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 
123 776511820R00 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 ni 2 50,09000 52,80 2 644,75 800-775 RTS 

l J , 
1.37a : 15,18 15,18000 
1.37b : 14,75 14,75000 
Pí -1.43: 20,16 20,16000 

776 52 Lepení povlakových podlah z plastů 
776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy 

148,50 124 776521100RT1 ...z PVC, montáž, m2 53,88200 148,50 8001,48 800-775 RTS 
Vřetně svařování 

P3 : 
116 : 4,34*0,2 0,86800 
1.17 : 14,62*0,2 2,92400 
P5 : 
1.37a : 15,18 15,18000 
1.37b: 14,75 14,75000 
Pí -1.43 : 20,16 20,16000 

125 776101116 Přebroušení nivelační stěrky, vysátí in 2 53,88200 29,70 1 600,30 Vlastní 
P3 : 
1.16 : 4,34*0,2 0,86800 
1.17 : 14,62*0,2 2,92400 
P5 : 
1.37a : 15,18 15,18000 
1.37b: 14,75 14,75000 
P1 -1.43-.20.16 20,16000 

126 776101117 Přebroušení stávajícího betonového podkladu, vysátí, (odstranění starého m 2 53,88200 35,20 1 896,65 Vlastni 
leoidla> 
P3 : 
1.16 : 4,34*0,2 0,86800 
1.17 : 14,62*0,2 2,92400 
P5 : 
1.37a : 15,18 15,18000 
1.37b : 14,75 14,75000 
P1 -1.43 : 20,16 20,16000 

127 23521594.AR stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, kg 431,05600 17,82 7 681,42 SPCM RTS 
syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; 
zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod 
0\tr- 1/ tiumun-W 
spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 
P3 : 
1.16 : 4,34*0,2*1,6*5 6,94400 
1.17 : 14,62*0,2*1,6*5 23,39200 
P5 : 
1.37a : 15.18*1,6*5 121,44000 
1.37b : 14,75*1,6*5 118,00000 
Pí -1.43 : 20,16*1,6*5 161,28000 

128 24696905.AR hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové, epoxidové; epoxidová; kg 10,77640 161,70 1 742,54 SPCM RTS 
základová, imoreanace 
spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2 : 
P3 : 
1.16 : 4,34*0,2*0,2 0,17360 
1.17 : 14,62*0.2*0,2 0,58480 
P5 : 
1.37a : 15,18*0,2 3,03600 
1.37b : 14,75*0,2 2,95000 



1129 28412220R" 

1130 

IDJI: 

131 

570,90 39 667,62 
M -1.43: 20,16*0,2 I I 4,03200| 
Jodlahovina vinyl tl. 2,0 mm, proliskluzná, nášlapná vrstva 0,9 mm I m2 I 69,4826Cil 
ipsciTikace PVC: 

•letorogenní kompaktní akustický vinyl v rolích 

vyztužený dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna 

•:elková tlouštka mateúáiu 2,25 min 

•louštka nášlapné vrslvy 0,90 nim 

-sirka rolo 2m 

••'ída 7;'itň?ií 34/43 

•ločejový útlum dle EN ISO 717-2 je 8 d 13 

•:chopnost snížit intenzitu hluku pň národu dle NT S 31-074 I n.e.w < 76dO, třído O 

;ovichová úprava PtIR Plus /.výšená odolnost vůči dezinfekčním prostfedkum 

•'hcntická odolnost dli; EN 423 •- exrelonlní 

-íarevná stálobarevnost dle ISO I05-B0? - stupen 7 

-•?akce na oheň dle EN 13 501-1 jc DII-- 81 

íoduota zbytkového otlaku dle EN 433. je 0,03 mm 

cdolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T 

fotiskluznost dle DIN 51130 je R10 

poliskluzuost dlo EN 13845 (C) - Esf 

I I  I  I  
součinitel smykového tření dle OSN hodnota 1J ? 0,6 

f(?uiěiová stálost dle FN 434 je ? 0,1% 

ienty r.tříhra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují aktivní permanentní bakteriostatický účinek 

P J •  . . . .  
1 16 

17 

Pí: 

1. 

4,34*0,2*1,1 
14,62*0,2*1,1 

•17a '. 15,18*1,1 
1.37b: 14,75*1,1 
P1-1.43 : 20,16*1,1 
so\lik: 46,42'0,2'1,1 

998 77-6 Přesun hirolpro podlahy povlakové 

vodorovně do 5° m 

9987761O2RO0 |--V objektech výšky do 12 m 
781 f Obklady keramická 
781 10 Přípra^a"Pock,adu obklady 
781101210RT1 

! 132 

...psnetrace podkladu pod obklady 
včetně dodávky materiálu. 

1.01 : (5,47+9,42)*2*2,05+0,45*2,05*2 
-1*2,02-0,64*1,16-2,1*1,15-0,85*1,15 
1.02 : 19,3*2,05-1,1*2,02-0,9*2,02 
1.03: (5,06+2,36+4,8)*2,05 
1.04 : (0,8+1,25+0,46+1,8+2,76+0,75+0,73+2,3)*2,05-1*2,02-1,2*2,02-
1.1*2.02 
1.05: 34,6*1,6-1*1,6*4-0,9*1,6*3-1,24*1,6-0,8*1,6-0,7*1,6 
1.07 : (3,6+2,25)*2*1,6-1*1,6 
1.10: (1,66+4,06)*2*1,6-1 *1,6-0,7* 1,6-0,9*1,6 
1.12: (1,95+1,6)*2*1,6 
1.13: (1,67+4,3)*2*1,6 
(.14 : 7,07*1,6 
1.15: (3,4+3)*2*1,6 
17a: (2,28+0,99)*2'2,05-0,8*2,02 
17b : (1,75+0,99)*2*2,05-0,7*2,0? 
1.20: (0,96+2,38}*2*2,05 
(1,57+1)*2*2,05*0,2 
1.34 : 6,86*2,05 
1.35: 7,38*2,05 
1.44 : 2,79*2,05-1*2,02 
2,99*2,05-1,2*2,02 

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 
781 41 5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele 
781415013RT1 I-'- ' 150 x 150 mm' 'ePenýcí1 rfo flexibilního tmele 

1.01 : (5,47+9,42)*2*2,05+0,45*2,05*2 
.1*2,02-0,84*1,16-2,1*1,15-0,85*1,15 
1.02 : 19,3*2,05-1,1*2,02-0,9*2,02 
1.03 : (5,06+2,36+4,8)*2,05 
1.04 : (0,8+1,25+0,46+1,8+2,76+0,75+0,73+2,3)*2,05-1 *2,02-1,2*2,02-
1 1*2.02 
1.05 : 34,6*1,6-1*1,6*4-0,9*1,6*3-1,24*1,6-0,8*1,6-0,7*1,6 
1.07 : (3,6+2,25)*2*1,6-1*1,6 

0,95480 
3,21640 

16,69800 
16,22500 
22,17600 
10,21240 

I t I 0,65820 2 310,OOj 

j m2 340,44500| 36,611 

62,89400 
•6,38690 

35,52500 
25,05100 
15,57650 

40,25600 
17,12000 
14,14400 
11,36000 
19,10400 
11,31200 
20,48000 
11,79100 

9,82000 
13,69400 
2,10740 

14,06300 
15,12900 
3,69950 
3,70550 

m2 340,44500 436,99 
62,89400 
-0,38690 
35,52500 
25,05100 
15,57650 

40,25600 
17,12000 

1 520,44 
307 201,86 

12 463,69 

148 771,06 

Vlastní 

800-775 RTS 

800-771 RTS 

800-771 RTS 



1.10 : (1,66+4,06)*2*1,6-1*1,6-0,7*1,6-0,9*1,6 14,14400 
1.12 : (1,95M,6)*2'1,6 11,36000 
1.13 : (1,67+4,3)*2*1,6 19,10400 
1.14 : 7,07*1,6 11,31200 
1.15 : (3,4+3)'2*1,6 20,48000 
17a : (2,28+0,99)*2'2,05-0,8*2,02 11,79100 
17b: (1,75+0,99)*2'2,05-0,7*2,02 9,82000 
1.20 : (0,96+2,38)'242,05 13,69400 
(1,57+ 1)*2*2.05*0,2 2,10740 
1.34 : 6,86*2,05 14,06300 
1.35 : 7,38*2,05 15,12900 
1.44 : 2,79*2,05-1*2,02 3,69950 
2,99*2,05-1,2*2,02 3,70550 

781 41 Montáž obkladů vnilmfch z obkládaček pórovinových 
781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 

133 781419706ROO ...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné 
17a : (2,28+0,99)*2'2,05-0,8*2,02 
1.34 : 6,86*2,05 
1.35 : 7,38*2,05 

m2 40,98300 
11,79100 
14,06300 
15,12900 

28,00 1 147,52 800-771 RTS 

781 49 Lišty k obkladům 
781 49-2 profil ukončovací 

134 781497111RS2 ...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 
1.01 : (5,47+9,42)*2+0,45*2 
1.02 : 19,3 
1.03 : (5,06+2,36+4,8) 
1.04 : (0,8+1,25+0,46+1,8+2,76+0,75+0,73+2,3) 
1.05 : 34,6 
1.07 : (3,6+2,25)*2 
1.10 : (1,66+4,0S)*2 
1.14 : 7,07 
17a : (2,28-iO,99)*2 
17b : (1,75+0,99)'2 
1.34 : 6,86 
1.35 : 7,30 
1.44 : 2,79 
2,99 

m 169,90000 
30,68000 
19,30000 
12,22000 
10,85000 
34,60000 
11,70000 
1 1,44000 
7,07000 
6,54000 
5,48000 
6,86000 
7,38000 
2,79000 
2,99000 

208,17 35 368,08 800-771 RTS 

135 597813534R obklad keramický š = 148 mm; I = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér, barva 
žlutá: mat 
340,445*1,1 

m2 374,48950 

374,48950 

284,91 106 695,80 SPCM RTS 

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 
136 9987011O2ROO ...v objektech výšky do 12 m t 5,60308 491,82 2 755,71 800-771 RTS 
Dít: 783 Nátěry 5 372,14 

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 
18,41540 191,03 137 783225600ROO ...2x email m2 18,41540 191,03 3 517,89 800-783 RTS 

včetně pomocného ležení. 
18,41540 191,03 

zárubně: , 
02/L : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,8+2,02) 0,96800 
03/L : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02) 0,98800 
03/P : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02) 0,98800 
04/L : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,8+2,02)'2 1,93600 
05/L : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,7+2,02)*2 1,89600 
05/P '. (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,7+2,02) 0,94800 
06/P : (0,05+0,1 + 0,05)*<2.02+0,6+2,02) 0,92800 
07/L : (0,05+0,16+0,05)*(2,02+1,1+2,02) 1,33640 
08/P : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+1+2,02) 1,00800 

1 (l.ílíiiri 0 
U 160 roznášecí rošt pro VZT : 1,61*2*0,55 1,77100 
U 160 roznášecí rošt pro VZT : 2,08*2*0,55 2,28800 
roznášecí plechy pro VZT : 0,2*0,2*2*4 0,32000 
1PE 120 doplnění světlíků 1.43: 1 ,G'2,2'0,47f> 3,04000 

138 783226100R00 ...základní 
zárubně: 
02/L : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,8+2,02) 
03/L : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02) 
03/P : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,9+2,02) 
04/L : (0,05+0,1 + 0,05)"(2,02+0,8+2,02)*2 
05/L : (0,05+0,1 + 0,05)'(2,02+0,7+2,02)*2 
05/P : (0,05+0,1 + 0,G5)*(2,02+0,7+2,02) 
06/P : (0,05+0,1+0,05)*(2,02+0,6+2,02) 
07/L : (0,05+0,16+0,05)*(2,02+1,1+2,02) 

m2 18,41540 

0,96800 
0,98800 
0,98800 
1,93600 
1,89600 
0,94800 
0,92800 
1,33640 

100,69 1 854,25 800-783 RTS 



08/P ; (0,05+0,1+0,05)*(2,02+1+2,02) 1,00800 
í/livisnltčnl Ki.ílfjíMd 

U 160 roznášecí rošt pro VZT: 1,61*2*0,55 1,77100 
U 160 roznášecí rošt pro VZT : 2,08*2*0,55 2,28800 
roznášecí plechy pro VZT ; 0,2*0,2*2*4 0,32000 
IPE 120 doplnění světlíků 1.43: 1,6*2'2'0,475 3,04000 

Dit: 784 Malby 
784 45-9 Oprava maleby z malířských směsi se začištěním 

139 784452921R00 .„v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez m2 805,11105 
Dačokování. jednobarevné, s oškrabáním 
síiopy : 308,4675 308,48750 
stěny : 
1.01 : (5,47+9,42)*2*0,6 17,86800 
1.02 : 19,3*0,6 11,58000 
1.03 : (5,06+2,36+4,8)*0,6 7,33200 
1.04 : (0,8+1,25+0,46+1,8+2,76+0,75+0,73+2,3)*0,6 6,51000 
1.05 : 34,6*1,03 35,63800 
1.07 : (3,6+2,25)*2*0,6 7,02000 
1.10 : (?,66+4,06}*2*1,03 11,78320 
1.12 : (1,95U,6)42M,03 7,31300 
1.13 : (1,67+4,3)'2*1,03 12,29820 
1.14 : 7,07*1,03 7,28210 
1.15 •. (3,4*3)42*1,03 13,18400 
1.16 : (1,2+-3,4+1,2+2,16)*2,63-1 '2,02-0,9*2,02 17,09680 
1.17 : (4,27+3,43)*2*2,63-0,9*2,02*2-0,8-2,02 35,25000 
1.17a : (2,28+0,99)"2*0,6 3,92400 
1.17b : (1,75+0,99)*2*0,6 3,28800 
1.18 : (2,41+2,08)*2*2,63 23,61740 
1.20: (0,98-»-2,39)'2'0,6 4,00800 
(1,57+1)*2*0,6 3,08400 
1.34 : 6,86*0,6 4,11600 
1.35: 7,38*0,6 4,42800 
1.36 : (2,53+2)*2*2,63-0,9*2,02*3 18,37380 
1.37a : (4,31+3,52)*2,63-0,9*2,02 18.77490 
1,37b : (4,31 +3,425)*2,63-0,9,2,02 18,52505 
1,43 : (5,47+2,3)*2*2,63 40,87020 
1.44 : 12,135-2,63 31,91505 
1.45: (5,125+2,55+5,54)*2,63 34,75545 
1.46 : (5,25+2,79)42*2,63 42,29040 
1 pp -1.01 : (4,165+5,135)*2*2,93 54,49800 

Díl: D% Přesuny suti a vybouraných hmot 
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

140 979081111R00 ...do 1 km t 43,913351 
Včetně njiložoní na dopravní piosWudek a složení na skládku, biv poplatku za skládko. 

141 979Q81121R00 „.příplatek za každý další 1 km T 439,133511 
(10x) 

979 09-2 VnUrostaveriištni doprava suti a vybouraných hmot 
142 979082111R00 ...do 10 m t 43,91335] 
143 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 439,13351 J 

(I0x) 
979 08-4 Poplatek za skládku 

144 97999Q107R00 ...směs betonu.cihel & dřeva T 43,91335] 

41 012,36 

50,94 41 012,3G 

52 187,94 

226,63| 

9,88| 

9 952,08 

4 338,64 

800-784 RTS 

801-3 

801-3 

801-3 
801-3 

801-3 

RTS 

RTS 

RTS 
RTS 

RTS 



5>T160?-9 
so.of 

Rekonstrukce vstupní časti 
Stavební úpravy kuchyně 

411388531R°° 

8 
9 

10 

11 
lpít: 

612401391R^° 
612403399R°° 

63 
631312511RÍ50 

631319161RÉ»° 

9 6 -
965042241ROO 
965O81813R00 

9 7 -
9T1033541RÓO 

974031153ROO 

974049133ROO 
99 ' 

12 
toil: 

oborů 801, 803 > 
999 28-1 pro of 
9992811O8RO0 
721 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

'72117090 5R O 0 

721170909RQO 

721171102TOO 

721176102ROO 

721176103ROO 

721176105R0O 

721194104ROO 

721194105ROO 

721194105RM1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

721194109ROO 

721213235ROO 

721213416R00 

721290111ROO 

721290821R00 

7213D0932ROO 

733164108R00 

733164112R00 

998?211G1RG0 

580-811100011 

fNazev poiožky | MJ jmnožství jcena / MJ jcetkern Ceník Cen, 
soustava 

" f Poznámka uchazeče 
Vodorovně konstrukce 1 897,48 

"" Zabetonování otvorů o ploše do 1 ni2 ve stropech m3 0,21600 8 784,65) 1 897,48 RTS 
Úpravy povrchů vnitřní' A 886,33 

~~ Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 7VÍ25b0 361,(57 2 576,90 RTS 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 7.12MK 324,13 2 309,43 RTS 
Podlahy a podlahové konstrukce 176,61 
Mazanina betonová 11. 5 - & cm C 12/15 m3 0,04400 2 949,62 i ' 129,78 RTS 
Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 0,04400 1 064,21 | 46,83 RTS 
Bourání konstrukcí 233,94 
Bourání mazanin betonových li. nad 10 cm, r\ad 4 m2 m3 0,08250 2 067,31 i 170,55 RTS 
Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, n3d 1 m2 m2 0,55000 115,26 [ 63,39 RTS 
Proráženi otvorů 9 320,50 
Vybourání otv. zed cihel. pj. 1 m2, (1.30 cm, MVC m3 0,07200 1 409,24 101,47 RTS 
Vybourání otvorů zdi betonové pí. do 1 m2 všech tl m3 0,43200 6 868,10 2 967,02 RTS 
Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 50,50000 96,08 4 852,04 RTS 
50,5 50,50000 
Vysekání rýh v betonových zdech 5x10 cm m 5,50000 254,54 1 399,97 RTS 
Stavenistní přesun hmot 1 414,74 

mot pro opravy a údržbu objektů 
g11 a 812 
avy a údržbu dosavadních objektu včetně vnějších plášťů 
. ..výšky do 12 m t 1,81080 781,28 1 414,74 801-4 RTS 
Vnitřní kanalizace 75 801.05 
Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 50 kus 4,00000 437,22 1 748,86 RTS 
4 4,00000 
Opfav/a pokubi PVC odpadní, vsazení odbočky ON 110 kus 7,00000 824,59 5 772,13 RTS 
7 7,00000 
Utěsnění potrubí v prostopu stropem m 1,05000 271,68 285,26 Vlastní 
3*0.35 1,05000 
potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 2,00000 446,27 892,54 RTS 
2 2,00000 
potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 23,65000 . 489,89 11 585,90 RTS 
(2+^+2+1 + 1,5+144+4+3)' 1,1 
potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 

23,65000 
1,00000 711,21 711,21 RTS 

-1 1,00000 
Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 10,00000 87,86 878,60 RTS 
-10 10,00000 
v/yvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 15,00000 97,37 1 460,55 RTS 
(5+8+1 
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8, včetně podomífkové zápachové 
Lizávěrkv HL 404.1 
1 

kus 
15,00000 
1,00000 

1,00000 

97,40 97,40 RTS 

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 144.94 289,88 RTS 

2 2,00000 
2lab odtokový ncrez;ko zdi.děrov.rošt, dl. 900mr» kus 3,00000 8 098,20 24 294,60 RTS 
3 3,00000 
Žlab odtok.nerez,univetzál. pro dlažbu,dl.1000inm kus 1,00000 8 247,87 8 247,87 RTS 

1 1,00000 
2kouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 23,35000 27,59 644,23 RTS 
23,35 
přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m l 

23,35000 
0,10000 1 705,80 170,58 RTS 

0.1 
pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 m 

0,10000 
23,00000 242,87 5 586,01 RTS 

23 
fyjontáž potrubí z nerez trubek D 54 mm m 

23,00000 
3,00000 353,87 1 061,61 RTS 

3 3,00000 
Montáž potrubí z nerez trubek D 108 mm ni 3,00000 450,32 1 350,96 RTS 

3 3,00000 
přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,40230 749,78 301,64 RTS 
• 40234 0,40000 
Trubka kanalizační-nerez DN110 m 3,00000 2119,14 6 357,42 Vlastní 



3 3,00000 

32 580-81110Q05 Trubka kanalizační-nerez DN50 
3 

m 3,00000 
3,00000 

1 249,75 3 749,25 Vlastní 

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

33 998721102ROO ...v objektech výšky do 12 m t 0,40234 781,76 314,53 800-721 RTS 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 77 729,74 
34 72217231ÍROO Potrubí z PPR PN16, studená, D 20/2,8 mm 

(0,5+8+3+2+?ř6,5+10+2+5+4+5)'1,1 
m 52,80000 

52,80000 
331,11 17 482,61 RTS 

35 722172312R00 Potrubí z PPRPN16, studená, D 25/3,5 mm 
(4+2)'1,1 

m 6,60000 
6,60000 

396,08 2614,13 RTS 

36 722172313ROO Potrubí z PPR PN1, studená, D 32/4,4 mm 
3*1,1 

m 3,30000 
3,30000 

458,75 1 513,88 RTS 

37 722172331ROO Potrubí ?.. PPR PN16, teplá, D 20/3,4 mm 
40*1,1 

m 44,00000 
44,00000 

336,42 14 802,48 RTS 

38 722181212RT7 Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm, vnitrní průměr 22 mm 
52 

m 52,00000 
52,00000 

72,51 3 770,52 RTS 

39 722181212RTB Izolace návleková PRO II. stěny 9 mm, vnitřní piůměr 25 mm 
6 

m 6,00000 
6,00000 

72,51 435,06 RTS 

40 722181212RU1 Izolace návleková PRO II, stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm 
3 

m 3,00000 
3,00000 

72.51 217,53 RTS 

41 722181214RT7 Izolace návleková PRO tl. stěny 20 mm, vnitrní průměr 22 mm 
40 

m 40,00000 
40,00000 

83.30 3 332,00 RTS 

42 722190401ROO Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 
59 

kus 59,00000 
59,00000 

235,75 13 909,25 RTS 

43 722235161ROO Kohout kulový,vnitřní-vnější z. DN 15 
4 

kus 4,00000 
4,00000 

120,04 480,16 RTS 

44 722235162ROO Kohout kulový,vnitřní-vnější z ON 20 
20 

kus 20,00000 
20,00000 

361,90 7 638,00 RTS 

45 722290226ROO Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 
52,8+6,6+3,3+44 

m 106,70000 
106,70000 

51,86 5 533,46 RTS 

46 722290234RO0 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 
106,7 

m 106,70000 
106,70000 

49,31 5261,38 RTS 

47 722290821RO0 Přesun vybouraných hmot - vodovody, I I do 6 m 
0,054 

t 0,05400 
0,05000 

1 687,42 91,12 RTS 

48 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m 
0,46757 

t 0,46760 
0,47000 

678,48 317,26 RTS 

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod 
vodorovně do 50 m 

49 998722102ROO ...v objektech výšky do 12 m t 0,46 707,70 330,90 800-721 RTS 

Dít", 725 laňzovacv předměty 106 054,42 

50 725013131ROO Klozet.keram kombi,nádrž s armat.odpad šikmý,bílý 
1 

tcubíf 1,00000 
1,00000 

6 285,48 6 285,48 RTS 

51 725017134RQ0 Umyvadlo keramické na šrouby 60 x 45 cm, bílé 
3+5 

soubor 8,00000 
8,00000 

2 570,15 20 561,20 RTS 

52 725019101ROO Výlevka keram. stojící s plastovou mřížkou 
1 

«cuboi 1,00000 
1,00000 

6 406,83 6 406,83 RTS 

53 725110814ROO Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00000 246,05 246,05 RTS 

54 725111232U00 Splach nádrž ker+arm+spod napouště 
1 

toutoi 1,00000 
1,00000 

3 927,14 3 927,14 Vlastní 

55 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 
4 

c-r 4,00000 
4,00000 

191,56 766,24 RTS 

56 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě 
1 

tauboi 1.00000 
1,00000 

472,03 472,03 RTS 

57 725330820ROO Demontáž výlevky diturvitové 
1 

toubsi 1,00000 
1,00000 

301,09 301,09 RTS 

58 725590811ROO Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m 
0,154 

t 0,15400 
0,15000 

1 828.54 281,60 RTS 

59 725810401ROO Ventil rohový bez přípoj, trubitky G 1/2 
1 

ttbfcsr 1,00000 
1,00000 

202,06 202,06 RTS 

60 7258208O1R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 
4 + 1 

soubor 5,00000 
5,00000 

114,83 574,15 RTS 

61 725821322U00 Baterie dřez stěna klas kul ú dl300 
1 

Eouboi 1,00000 
1,00000 

1 204,48 1 204,48 Vlastní 

62 725825111ROO Baterie umyvadlová nástěnná ruční, pákové ovládání 
1 

kus 1,00000 
1,00000 

1 157,21 1 157,21 RTS 

63 725825111RT1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční, standardní 
8 

kus 8,00000 
8,00000 

1 157,21 9 257,68 RTS 

64 725825114R00 Baterie dřezová nástěnná luční, toketnl ovládáni 
3 

kus 3,00000 
3,00000 

2 172,05 6516,15 RTS 



65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 
IDA 

725845111F*Í 

998725101FT 

55145320 

55145352 

580 05913 

žaletio sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní 

ifon pračkový, DN 40/50, podornilkový, pochromovaný výtokový ventil 
1/2 " 

řesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 
2474 
ada sprchová 
j 

>-2l sprchový had;ce, mžice, držák 901,00 
; 

'ODULAR 900 mm - nerez + rošt 

72 

73 
IDÍL: 

74 
75 

IDÍL: 
76 
77 
78 
79 
80 

IDÍI: 

998 72-5 Přesun f-not pro zařizovací předměty 
vodorovně do 5° '1 

998725102ROO I v objektech výšky do 12m 

771 i Podlahy z dlaždic a obklady 
[Ť71671107ROO |NomáFj5odlah keram..režné hladké, do MC20«o^r 
998 77-1 Přesun biot pro podlahy z dlaždic 
50 m vodorovrtě 
998771102RQO 

784411301ROO 
784432911ROO 
D96 
979011111ŘOO 
979D81111ROO 
979081121ROO 
979082111ROO 
'979082121ROO 
VH 

.. v objektech výšky do 12 m 
Mi! by 
Póíokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m 
Oprava, malba k)ih. 1x, 1 barva, obrus. míst. do3,8m 
Přesuny suti a vybouraných hmot __ 
S"<5iá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP 
Oi/oz suli a vybour, hmot na skládku do 1 km 
Pt Matek k odvozu za každý další "1 km 
Vfrostaveništní doprava suli do 10 m 
Prplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Vedlejší náklady 

kus 

kus 

kus 

kus 

Za^zenf staveniště VRN4 1,00000 1 500,00 1 500,00 

t 

rn2 

3,00000 
3,00000 
1,00000 

904,57 

298,S2 

1,00000 

0,24740 
0,25000 
3,00000 
3,00000 
3,00000 
3,00000 
3.00000Í 13 968,37 
3,00000 

914,99 

240,91 

612,46 

0,20040 

0,55000 

954,15| 

587,60 

0,02806! 491,82| 

7,12500 
7,12500 

2,42129 
2,42129 

21,79161 
2,42129 
9,68516 

14,36 
23,20 

241,50 
226,63 

9,83 
205,00 
22,80 

2 713,71 

298,52 

226,37 

722,73 

1 837,38 

41 905,11 

191,21 
336,98 
323,18 

13,80 
267,62 
102,32 
165,30 

Z 065,96 
584,74 
548,74 
215,30 

. 496,36 
220,82 

.1 500,00 

SPCM 

SPCM 

800-721 

800-771 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

Vlastní 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 
RTS 

RTS 
RTS 
RTS 
RTS 
RTS 



Polož (ový s aupis pr aci a dodávek 
S: ST16029 ÓA a HŠ Havlíčkův Brod Rekons jpni části 
0: S0.01 Stavební úpravy kuchyně 
R: 1/3 Vzduchotechnika 

pc7 fcisío položky Název položky MJ množství cena / MJ jcelkem Ceník Cen. I 
soustava | 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Dft: 72? Vzduchotechnika 967 463,10 

1 1 D+M Centrální vzduchotechnická jednotka WEGER - DIWER KOMBI 126, 
V odvod = 8.000 m3/h V ořívod = 8.000 m3/h 
Včetně dopravy ?. výrobního závodu na místo instalace v ČR 

1 

SOLit-OF 1,00000 

1,00000 

294 095,52 294 095,52 Vlastní 

2 2 Buňkový tlumič hluku GRE1F do profilu 1250 x 500 11000 - svislá montáž, 
Tlumici buňka G 250 x 500 x 1000.1 ínáběhv na obou koncích) 
5 

ks 5,00000 

5,00000 

3 164,47 15 922,35 Vlastni 

3 3 Buňkový tlumič hluku GREIF do profilu 1000 x 500 / 1500 • svislá montáž, 
Tlumící buňka G 250x500 X1500.1 ínáběhv na obou koncích) 
4 

ks 4,00000 

4,00000 

4 166,73 16 666,92 Vlastní 

4 4 Buňkový tlumič hluku GREII-' do profilu 1000 x 500 / 1500, Tlumici buňka 
GH 250x500x1500.1 ínáběhv na obou koncích) 
4 

ks 4,00000 

4,00000 

4 166,73 16 666,92 Vlastní 

5 5 Buňkový tlumič hluku GREIF do profilu 1000 x 500 / 2000, Tlumicí buňka 
G 250 x 500 x 2000.1 ínáběhv na obou koncích) 

ks 4,00000 5 404,87 21 619,48 Vlastni 

6 6 Protidešíová žaluzie PDZ.M š.1400 x v.630 .111 ks 1,00000 •3 467,05 3 467,05 Vlastní 
7 7 Distribuční tkaninové vyiěsňovacř výústě Příhoda Hlinsko 

d= 500/ 6500 - 1 x 

d= 500 /2500- 1x 

1 

1,00000 

1,00000 

10 672,71 10672,71 Vlastní 

8 8 Regulační klapka protiběžná RKM s ručním ovládáním 500 x 500 ks 2,00000 1 815,37 3 630,74 Vlastni 
9 9 Regulační klapka RKKM do kruhového potrubí spiro kovová s ručním 

ovládáním d=250 
ks 4,00000 920,42 3 681,68 Vlastni 

10 A10 Regulační klapka RKKM do kruhového potrubí spiro kovová s ručním 
ovládáním d=400 

ks 3,00000 1 524,33 4 572,99 Vlastní 

11 A11 Výfuková hlavice čtyřhranná 1000 x 355 s odvodněním ks 1,00000 13 718,94 13 718,94 Vlastní 
12 A12a Potrubní větev pro odvod vzduchu - VODOTĚSNÁ, vyspádovaná, Sestava 

dle vvkresu 
EOufcC-í 1,00000 24 403,77 24 403,77 Vlastni 

Čtyřhranná potrubí skupina I - pozinkovaný plerh, lištové spojo, p/íčné prolisy proti chvění 

Z toho: 

- Rovné dily24 m2 

- ~Ivafovky17 in2 

Soznmn dílu v pomdiod V21' jednotky: 

- Přechodový oblouk 667 x 1220 - 315 X 1220 - 90W1501 ks 

-Trouba 1220 x 315 / 3001 ks 

- Přechod 1220 x 3!5 - 500 x 1000 / 7501 ks 

- Oblouk 600 x 1000 - QCT/R150 : 1 ks 

- Troubo tlumiče hluku 1000x 500/ 15001 ks 

- Přechodový oblouk s prodloužením 

1500 x 500 - 630 x 600 - 90"/R150 + 1000 X 500 / 3001:ks 

- Rovtvý úsek G30 x 500 1 2000 v.S.lkpl 
- Oblouk 630 x 500 - 90VR1501 ks 

- Rovný úsek 630 x 500 / 5000 v.s. 1 kpl 

- Přechod 630 x 500 - r.M00 / 3001'ks 

13 A12b Kruhové nástavce na potrubí: 
-0=400/1002 ks 

Spojovací kusy mezi digestoři a odsávacím potrubím 

- d-250 / 500 (s rezcivou vestavená regulační klapka RKKM)3 ks 

- d=250 / 750 (s rezeivou * vestavěná regulační klapka RKKM))1 ks 

SOLbet 1,00000 3 852,65 3 852,65 Vlastní 

14 A12c Kruhové potrubí SPIRO: 
- Rovné potiubí d-4000 bm 

- Oblouk segmentový OS 00'- d--1004 ks 

icubci o
 

o
 

o
 

o
 

o
 

6 005,14 6 005,14 Vlastní 

15 A13 Potrubní větev pro výfuk vzduchu - VODOTĚSNÁ i proti zatékání vody do 
ootrubí. Sestava dle vvkresu 

SO'-tvf 1,00000 23 397,25 23 397,25 Vlastní 

Čtyřhranné potrubí skupina 1 - pozinkovaný plech, lištové spoje, příčné prolisy proti chvění 

Z toho: 
- Rovné dily?9 m2 

- Tvarovky12 rn2 

Seznam dílů v pořadí od VZF jednotky: 

- Přechod 1220 x 455- 1000 x 500 / 3001 ks 

- Trouba tlumiče hluku 1000 x 500 / 15001 ks 

- Přechod 1000x500 - 1000x400/3001 ks 

- Trouba 1000 x 400 / 1000 v.s. V ks 



16 A14 

17 A16 

20 

A16 

A17 

A18 

21 A19 

1,00000 16 730,00 16 730,00 

- Oblouk <100 x 1000 - 457R150hks 

- ! varová odbočka 1100 x 400 - 1000 x 400 - 45! I 1000 

šikmé zaústěni s přesahem dovnitř cca 10 mm 1 ks 

•• Přechod 1100 x 400 - 1000 x 355 / 3001-ks 

- Rovný úsek 1000 x 355 / 70001 kpi 

Potrubní větev pro nasáváni venkovního vzduchu, Sestava dle výkresu 1,00000j 15502,77] 15502,77 
Čtyřhranné potrubí skupina I - pozinkovaný ploch, lištové spoje, příčili! prolisy proti chvění 

Z toho: 

- Rovné díly15 m2 

- Tvarovky14 in2 

Seznaní dílů v pořadí od VZ1 jednotky: 

- Přechodový oblouk 667 x 1220- 315 x 1220 - 907R150. 1 ks 

- Přochod 1220 x 315 • 1200x500/3001 ks 

roubá tlumiče hluku 1250 x 500 / 10001 ks 

- Přechodový oblouk 1250 x 500 - 030 x 500 - 907R150 1 ks 

Rovný úsek 030 x 500 / 3500 v.s. 1 kpl 

• Přechodový oblouk 500 x 630 - 1400 x 630 - 00'/R150. 1 ks 

•Trouba 1400 X 630 / 500 v.s. 1 ks 

Potrubní větev pro přívod opraveného vzduchu do kuchyně, Sestava dle |fcuI 

vvkresu I | 
Čtyřhranné potrubí skupin;! I - pozinkovaný plech, lištové spoje, příčné prolisy proti chvění 

Z toho: 

- Rovné díly 1G in2 

-Tvarovky 10 m2 
Seznam dílu v poradí od VZT jednotky. 

roubá 607 x 1220 /  4G5„ 1 ks 

- Přechodový oblouk <5(57 x 1220 - 315 x 1220 - 907R150 1 ks 

- Trouba 1220 x 315 / 1100 v.s. Y ks 

- Přechod 1220 x 315 - 500 X 1000 /  7501 ks 

- Oblouk 500 x 1000 - 9Q7R1501;ks 

- Trouba liunviče hluku 1000 x 500 I 12001 ks 

Přechod 1000 x 500 - 710 x 500 / 500 1 ks 

- Trouba 710 x 500 / 1000 v.s.1 ks 

- Odbočka 710 x 500 - 500 x 500 - 500 x 500 / 750" 1 ks 

- Přechod 500 x 500 • V 400 / 300 i 100 

pro uchyceni tkaninových výúslt'2 ks 

Tepelná izolace tl. 60 mm nasávacího potrubí venkovního vzduchu, od m2 40,00000 533,57 21342,80 
vnitřního líce venkovní stěnv s nasávací žaluzií no vstuo do VZT iadnotkv. 
Barevná povrchová úprava komaxit - barevný odstín určí projektant stavby 6C'jbí' 1,00000 33 299,92 33 299,92 
nebo investor 
Z toho: 

Potrubní rozvody z pozinkovaného plechu v prostorech kuchyně53 ni2 

Výfukové potrubí ve venkovním prostoru vedené vzhůru po fasádo včetně výfukové hlaviee34 rn2 
Ostatní, doplňky, příslušenství: |tcuto'| 1,00000| 20 857,92| 20 857,92 
Spojovací materiál, šrouby, matice rýhované podložky v pozinkovaném provedeni pro vodivé pospojení. 

Vodivé pospojováni dílů vzduchotechnického zaíí?ení. 

I I  I  I  
Těsnící materiál pro běžné a vodotěsné spoje potrubí. Určené potrubní větve ve vodotěsném provedení s 

vyspádováním. 
Výfukové potrubí ve venkovním prostoru těsněno i proti zatékáni deíťové vody do potrubí. 

I I  I  I  
Závěsy, konzoly, držáky a pomocné ocelové profily, kotvy pro upevněni svislého výfukového potrubí přes zateplenou 

fasádu do zdiva. 
Montážní objímky kruhového potrubí - d=400 

Uložení, zavěšeni a kotveni VZT zařízení musí být provedeno staticky bezpečně pevnostními kotvami, závěsy, táhly a 

držáky k pevným stavebním a ocelovým konstrukcím. 
Především se jedná o svislé výlukové potrubí vedené po zateplené fasádě. Ručí prováděcí o montážní firma. 

I I  I  I  
Použiti lešení nebo plošiny pro montáž svislého potrubí po fasádě do výšky 8 m nad plochou střechy jídelny. 

I I  I  I  
Dáte bude provedeno: 

Otvory do potrubí pio osazení kruhových nástavců při montáži {4 x d=2í>0, 2 x d=40O) 

Označení směru pioudéni v/duchu na potiubí < označení odvod nebo přívod (požární předpis) 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana před bleskem (stavba) 

Odvodnění potiubí pro odvod vzduchu v určeném místě. 

Zareíjulování veškerých klapek v potrubí odvodu i přívodu vzduchu, proměření vzduchových výkonů a dorecjulováni 

Uvedení do zkušebního provozu, vlastní zkušební provoz a zaškolení obsluhy pro provoz VZT včetně ovládáni a MaR 

Kompletní řídicí systém MaR včetně zpracováni potřebné prováděcí 8-Lt 

dokumentace: I | 
Ovládání cenuálni V Z i jednotky s foUičnim výměníkem ZZT a teplovodním dohřívačem 

1,00000 116416,32 116416,32 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 



A20 

A21 
N1 

N23 

-Servomotoiy klapek na přívodu ;i výfuku vzduchu z jednotky 
• Řídící systém 
-Výroba rozváděče 
-Periferie 
-Software vybavení 

-Kabeláž 

-Směšovací u-i<il teplovodního ohřívače 
-Řízení teploly přívodního v/duchu 
-Protimrazová ochrana ohřívače 
Seřízení regulačního napětí EG olektiomotoiú ventilátojů jednotky pio navižené pjúluky VAÍUCIIU 

Demontáž stávajíc! vzduchotechniky + odvoz k likvidaci 
Odsávací ventilátor RNH 400 

-Přívodní VZT jednotka KDK 020 
-Potiubní rozvody s tlumiči hluku a příslušenstvím - kuchyň, stiojovna VZ I 
-Výfuková hlavice nad střešní plochou 
-2 x nasávací žaluzie nad střešní plochou 
-Směšovací uzel 
-Vybavení MaR 
Dopravné 
D+M závěsná digestoř s dvěma řadami tukových filtrů, osvětlení varného 
prostoru pod digestoři z obou, delších stran, celonerezové provedení, 

ndlnkmiÁhn ýláhlm <: \/únii«lnú«i upnlilpm rii/ieclnř 
bude z důvodu stěhování dodána ze tří částí '1000x2100x350 
230V/1,8kW 
D+M nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové 
nroveriení. vvustění odtokového žlábku kuíovvm ventilem 
20í>0x1300x350 
D+M nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové 
nrovedfiní. vvustění odtokového žlábku kulovvm ventilem, osvětlení 
1000x700x350 
230V/0,1kW 
D+M nástěnná digestoř s jednou řadou tukových filtrů, celonerezové 
nroverlenl. vvustění odtokového žlábku kulovvm ventilem, osvětlení 
900x1000x3fi0 

1,00000| 72 655,CC| 72 555,60 

piostupy svěllíky nad střechu 

94 383,72 
28 906,82 

37 701,91 

22 761,82 

24 629,33 

seuber 1,00000 94 383,72 
ks 1,00000 28 906,82 

ks 1,00000 37 701.91 

ks 1,00000 22 761,82 

ks 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 24 629,33: 

Vlastní 

Vlastní 
Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 

Vlastní 



STÍ6029 
SO.OI 
1.4 

DA a HS Havlíčkův Brod Rekonstrukce vstupní částí 
Stavební úpravy kuchyně 

FT Číslo položky" fázev položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. Číslo položky" 
soustava 

-,s Ceník, kapitol3 'oznámka uchazeče 

Díl* 96 iouráni konstrukcí 476,92 

1 
2 

723120B05ROU )emontáž polrubf svařovaného závitového DN 25-50 m 1,20000 103,61 124,33 RTS 1 
2 972054341 RO° Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 1,00000 352,59 352,59 RTS 

Díl: 99 Itaveništní přesun hmot 0,12 

3 
Díl* 

998011Q02ROO 
T)X 

?řesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 
initřfii plynovod 

t 0,00047 255,57[ 0,12 
14 182,57 

RTS 

4 7231202Q3RO" řotrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 m 1,30000Í 354,881 461,08 RTS 7231202Q3RO" 
řotrubí vrátné tvarovek a zednických výpomoci. 
.'čelně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa. 

£5+0,8 1,30000 

S 723120204ROO Fotrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 
fatrubí včetně tvaiovek a zednických výpomoci. 

m 0,75000 378,79 284,09 RTS 

\~otu6 pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 cnm a pto zatíženi do 1 ,5 kPa. 
025+0,5 0,75000 

6 723150366ROO Potrubí ocel. černé svafované-chráničky D 44,5/2,6 m 0,50000 279,50 139,75 RTS 6 723150366ROO 
fMiufoí včeUió Waiovck n zednických výpomocí. 

Velně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 5 5 kPa. 

7 723230154UD 0 Hadice flex PN1 dl-80cm uzávěr plyn m 

O
 

O
 

o
 

o
 

o
 1 054,40 1 054,40 Vlastní 723230154UD 0 

pjložka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
Vpoložco není kalkulována manipulace se suli, která se oceňuje samostatné položkami souboru 979, 

8 723235112RO 0 Kihout kulový,vnitřní-vnitmí z, IVAR.KK G51 DN 20 kus 1,00000 1 026,76 1 026,76 RTS 

9 723239103ROO Wjnláž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 kus 1,00000 100,41 100,41 RTS 

10 9D8723101ROO P:esun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,03178 505,99 16,08 RTS 10 9D8723101ROO 
Položka platí pro zdivo na jakoukoliv mailu vápennou nebo vápenocementovou, 
Vpoložce není kalkulována manipulace se sutí, kleiá se oceňuje samostatné položkami souboru 979. 

11 723002008R55 Tiakova zkouška + vychozi revize | hod 
Pdožka platí pro zdivo na jakoukoliv mailu vápennou nebo vápenocementovou, 

3,00000 800,00 2 400,00 Vlastní 

Vpoložce není kalkulována manipulace se suli, která se oceňuje saniostalné položkami souboru 9/9. 

12 5512001972R Ehktroventil uzavírací 1" | kus 
°c!ožka platí pro zdivo na jakoukoliv mailu vápennou nebo vápenocementovou, 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 

8 700,00 8 700,00 Vlastní 

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. 

Dii: 783 Nátěry 584,27 

13 783421310FÍOO slétěr syntetický armatur do DN 100 mm 2x +1x email kus 2,05000 285,01 584,27 RTS 13 783421310FÍOO 
pC''ožk;i platí pio zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

\/ položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatné položkami souboru 979. 



ty.o poto 

VRNO 
VRN1 

12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 
41 

2101100011^*^" 
210110021R'*r 

210010003RT' 

210010004R"R' 

210010044F*T' 

210010301RT*'1 

210010322F*T"» 

210010323RT"* 

6 

7 
8 
210010101RO° 
210010083R"**'1 

210110023ROO 
210110024ROO 
210110028ROO 
210111012RT2 

210111012RT1 

210800101RT1 

210800105RT1 

210800105RT3 

210800106RT3 

210800116RT1 

210800117RT1 

210800118RT1 

10 

10 

210800608RT1 

210800607RT1 

11 
210220321RT1 

. Název položky MJ množství cena / MJ 'celkem . Ceník Cen. 

I soustava 
& Poznámka uchazeče 
. Vetflejší náklady 11 327,50 . 

.Mimostavenišlnt doprava Setter 1,00000 8 452,50 8 452,50 Vlastní 
lOkVitl pracoviště a likvidace odpadu 1,00000 2875,00 2 875,00 Vlaslní 
;Elektromontáže 255 853,45 
jVýohozí revize NN v6. 4x revizní zprávy ks 1,00000 í") U/3.H1 5 073,91 Vlastni 
Doplnění rozváděče R-PO (změna v zapojeni) ks 1,00 1 071,99 1 071,99 Vlastní 
Doplnění rozváděče R (změna v zapojeni) ks 1,00 2 W2.62 2 272,62 Vlastni 
IED svítidlo v polykarbonátovém krytu IP65 62W/230V, 4000K ks 29,00 2 5/2,6 74 613,23 Vlastní 
Nouzové svítidlo 8W/230VIP44, záloha l.hod ks 5,00 i 122 0? 5610,10 Vlastní 
Stropní LEd svítidlo 20WIP20 ks 3,00 1 714,9? 3 644,76 Vlastní 

1 Spínač nástěnný jcdnopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače kus 10,00 228.69 2 286,90 Vlastní 
1 5pína6 nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače kus 7,00 721,64 1 550,78 Vlastní 
> Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC m 45,00000 31 45 1 415,25 Vlastní 

!3mm 
Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 20 mm včetně dodávky trubky PVC m 22,00 34,30 754,60 Vlastní 
!9mm 
'rubka ohebná Kopex, uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky m 40,00 37,16 1 480,40 Vlastní 
(ooex 29mm 
(rabice přístrojová KP 68,, bez zapojení vč.dodávky krabice +2xšroub kus 65,00' 35,73 2 322,45 Vlastni 
<rabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včelně dodávky rozvodné kus 30,00000 121,40 3 644,70 Vlastní 
Ir.97 
Babice odbočná KR 125, se zapojením-člvercová včetně dodávky kus 3,00fi00 164, 37 493,11 Vlastní 
Ozvodné krab 125 
Pozvodka krabicová z lis, izol. do 4 mm2 včetně dodávky krabice IP44 kus 5,00' 121.40 607,45 Vlaslní 
ciferenční manostat do potrubí V2T 0,1-1kPA IP44 ks 1,00000 1 786,65 1 786,65 Vlastní 
fřipojení uzávěru plynu ks 1,00' 214.39 214,39 Vlaslní 
íemontáž a následná montáž stáv. ventilátou VZT ks 2,00 314,4ti 628,90 Vlastní 
I šta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 20 protahovací m 6,00' 428 HO 2 572,80 Vlastní 
"Trubka pancéřová z PH, uložená pevně, 21 mm včetně dodávky trubky m 30,00' 78,61 2 358,30 Vlastní 
2]nim. SDoikv. Dříchvtka 

1 tísnící silikon -vhodný pro potravinářské provozy ks 6,00000 121,49 728,94 Vlastní 
Spinač nástěnný sériový - řaz. 5, venkovní vč. dodávky spínače kus 4,00000 235,84 943,36 Vlastní 
Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní vč, dodávky spínače kus 2,00000 228,69 457,38 Vlaslní 
S?ínač nástěrmý tfojpól.63A - řaz. 3, venkovní vč. dodávky spínače kus 23.000ÍJD 1 071.ÍS9 24 655,77 Vlastní 
2ísuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně dodávky kus 17,00' 221.54 3 766,18 Vlaslní 
izisuvkv 
.Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včelně zásuvky kus 10,00000 750.13 2 501,30 Vlastní 
•civoiité ídvoízásuvkaí 
Kabel CYKY 750 V 2xt ,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky ni 120,00000 32,87 3 944,40 Vlastni 
iKžbelu 2Ax1.5 
Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky m 80,00000 35,73 2 858,40 Vlastní 
Kabelu 3Ax1.5 
ř<abel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky m 210,00' 35,73 7 503,30 Vlastní 
Kabelu 3Cx1.5 
HCsbel CYKY 750 V 3x2,5 mni2 uložený pod omítkou včetně dodávky m 410,00000 41 45 16 994,50 Vlastní 
Kabelu 3Cx2.5 
HCabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky m 85,00000 60,03 5 102,55 Vlastni 
Karelu 5Cx2.5 
h<sbel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu m 25,00000 80,04 2 001,00 Vlastní 
£>Cx4 
t<abel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu M 74,00' 102,01 7 615,34 Vlastní 
*3 Cx6 
i<abe\ CYKY 750 V 5x10 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky m 210,00000 150,08 31 516,80 Vlastní 
K sbelu 5Cx10 
ř<sbel CYKY 750 V 5x16 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky m 24,00000 268,71 6 449,04 Vlastní 
j<sbelu 5Cx16 
s/odič nn a vn CYA 16 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče m 150,00000 04,32 9 648,00 Vlaslní 
C:VA 16 
\/odič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče m 45,00' 50.03 2 251,35 Vlastní 
C. VA 10 
C> ©montáž stávající instalace hod 35,00000 205.86 10005,10 Vlastní 
g vorka na potrubí Bernard, včelně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu kus 35,00000 /1,47 2 501,45 Vlaslní 



STÍ6029 Savební úpravy kuchyně 
ennrozvaoec ne K-

TlSzev položky Mí množství cena / AU celkem Ceník— Cen, 
P.č. Čisto pol Dz*<y | soustava 

pjznámka uchazeče 
Ceník, £-íktromoi'iláíe 29 710,25 

Dít; M2Í 
,  — '  Pepěťová ochrana SPD tř.B *C/ 3F+PĚN ks 1,00000 3 ?7/.SO 3 277,50' Vlastni 

1 3 Poudový chránič 63A/4 0,03A ks 2,0i 989,00 1 978,00 Vlaslní 
2 5 p.oudový chránič s jističem 10B/2/0.03A ks 1,OÍ)OCO 914.25 914,25 Vlaslní 
3 5 jiřifi 10C/1 ks 19,0i fJ?.7S> 1 857,25 Vlastní 
4 6 sljkač 20A, 2p, cívka 230V ks 1,01 396.76 396,75 Vlaslní 
b 5 jislč 16B/1 ks 16,0l 78,20 1 251,20 Vlastní 
ti 6 j i£ic 32C/3 ks 1,0i 373,76 373,75 Vlastní 
/ 6 jisíč 63C/3 ks i^onooo B3G 50 639,50 Vlastni 
tí 6 jis!č 20C/3 ks 2,01 373,76 747,50 Vlastní 
9 6 niístekPEN, N, PE ks 3,0i 2tí, lí. 86,25 Vlastní 

10 7 jis!č40C/3 ks 7,01 40V.&0 2 817,50 Vlastni 
H 6 jjstó 25C/3 ks 1,01 373.76 373,75 Vlastní 
VI 6 jisti 10C/3 ks 4,01 373,76 1 495,00 Vlastní 
13 6 jistč 63B/3 ks 1,0! OWi.tVl 828,00 Vlastní 
14 6 voť'č CYA25 m 12,01 76.?)I1 910,80 Vlastní 
1í> 9 jist i 500/3 ks 2,01 713.00 1 426,00 Vlastní 
1b 6 mo;láž hod 30,01 230,00 6 900,00 Vlastní 
17 11 vodč CYA10 m 9,0( 40.26 362,25 Vlastni 

9 Kusová zkouška ks 1,01 1 1 725,00 Vlastní 
19 12 deironláž stáv. přístrojů hod 5,0i 230,00 1 150,00 Vlastní 
2(J 12 



r j  

i 
2 

3 
4 
5 
6 

Název položky 
' 

Ilillll 
I I! 

proudový chránič 63/4/0,03 
jistič 108/1 
jistič 16B/1 
můstek PEN, N, PE 
vodič CYA10 
montáž, Oprava sláv, skříně 

ks 
ks 
ks 
ks 
m 

liod 

1,00000 

1,00000 

3,00000 
3,00000 
2,00000 

5,00000 

989,00 
78,20 
78.20 
28,75 
40,25 

230,00 

989,00 
78,20 

234,60 
86,25 
80,50 

1 150,00 



plavba : ST16029 OA a HS Havlíčkův Brod Rekonstrukce vstupní části 
[objekt: 80.02 Zatepleni střechy nad kuchyni, jídelnou a strojov JKSO : 800,122 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje SO.02 
Zateplení střechy nad kuchyní, jídelnou a str 

Třldnik stavebních objektů: 

Rozsah: 

Stavební část+úprava gajdrú 
Oprava bleskosvodu 
Celkem objekt S0702 

1 966 486,69 
51 467,32 

Rekapitulace DPH 
Základ pro DPH 15 % 
DPH 15% 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 

0,00 
0,00 

2 017 954,01 
423 770,34 

Celkam za nbiekt s DPH 2 441 724.35 

Stavební df: 
1 

Cena (Kč) Stavební df: 
1 Zemni práce 20 864,12 
3 Svislé a kompletní konstrukce 24 193,49 
4 Vodorovné konstrukce 6 238,20 
5 Komunikace 3 421,93 
62 Úpravy povrchů vnější 307 249,67 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 584,71 
91 Doplňující práce na komunikaci 3 100,68 
94 Lešení a stavební výtahy 51 306,38 
96 Bourání konstrukci 3 938,84 
97 Proráženi otvorů 7 956,19 

31 704,43 99 Stavenišln! přesun hmot 
7 956,19 

31 704,43 
712 Živičné krytiny 466 700,70 
713 Izolace tepelné 355 042,43 

18184,94 721 Vnitřní kanalizace 
355 042,43 
18184,94 

762 Konstrukce tesařské 40 113,80 
764 Konstrukce klempířské 294 256,68 
766 Konstrukce truhlářské 2091,10 
767 Konstrukce zámečnické 284 267,23 
783 Nátěry 5 904,96 

35 166,21 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 
5 904,96 

35 166,21 
ON Oslalnl náklady 2 200,00 

Celkem soupis 2.1 1 966 486,69 

Rekapitulace souoisu 2.2 Úprava bleskosvodu 
Stavební dít Cena (Kč) 
M21 Elektromontáže 36 553,32 
VN Vedlejší náklady 14 914,00 

Celkem soupis 2.2 51 467,32 



S: ST16029 
0: S0.02 
R: 2.1 

OA a HS Havlíčkův Brod Rekonstrukce vstupní části 
Zateplení střechy nad kuchyní, jídelnou a strojovnou VZT 

Ti 

~~ rr 
___ _ 

. —in 
rT 

__—_— -—— 

==ZZZZ=ZZ==EZIZZZIZZZZ=^^ 

L,eni!t 
'• 

soustava 

' 

10,31500 
10,31500 

0,76600 235.58 
0,76600 

15,32000 38,64 
15,32000 

...v hornině 3 m3 17,50000 711,44 
atrium : 3*3*1,5 13,50000 
úprava posunutí gajgrů : 1*1*1*4 4,00000 

Díl: 

113 10-6 Rozebráni dlažeb, panelů 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
113 10-61 komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 
113106121ROO [...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek I m2 

(okapový chodníček : (5,86+6,64+2,43+2,6+3,1)*0,5 } 
113 15-2 Odstranění podkladů zpevněných ploch 
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
113152111R00 [Odstranění podkladu z kameniva těženého I ni3 

[okapový chodník z kačírku - atfium : (9,5+2,1 + 1,85+0,5+0,87+0,5)'0,5*0,1 | 
11320 Vytrhániobrub 
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
113204111ROO {...záhonových 

[allium : 9,5+2,1 + 1,85+0,5+0,87+0,5 
1396 Ruční výkop jam, rýh a šachet 

139601102ROO 

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením 
bez naložen í, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 
162201203RG0 L.z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m 

[atrium : 3*3*1,5*0,5 
167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně 
167101201RO0 I ..z horniny 1 až 4 

[atrium : 3*3*1,5*0,5 
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním 

jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
174101102ROO ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s tučním 

zhutněním 
atrium : 3*3*1,5 
úprava posunuli gajgrů : 1*1*1*4 
Svislé a kompletní konstrukce 

311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových 
311 27-117 hladkých 
311271175R00 ...tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, 

SOUČINITEL orostuou teola U-0.612 W/ITI2.K 
podsad/ světlíků : (1,65+1,7)'2*0,36*4 

311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových 
311 27-117 hladkých 
311271177R00 ...tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk - 2,60 MPa, 

součinitel orostuou teola U=0.422 W/m2.K 
dozdívka atiky : 2,88*0,75 

319 20 Vyrovnání nerovného povrchu 
vnitřního i vnějšího zdiV8, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 
319 20-1 jakoukoliv maltou 

42,93 

m3 

m3 

6,75000 
6,75000 

6,75000 
6,75000 

m3 17,50000 

13,50000 
4,00000 

92,19 

178.1Í 

307,08 

m2 9,64800 691,87 

9,64800 

10 319201311R00 

Dík 

11 

12 

13 

...do 30 mm 
JV po otlučení obkladů : 5,9*1+5,9*1+0,9*3,1*2 
SZ po otlučení nesoud. břizolit 30% : 
f716.77*7.75+0 9*3.1+4.8*0.9+0.9*3.1+0 27*7.75*21-63.706**0.3 
JZ po otlučeni nesoud. břizolit 30% : (141,9-46,3172}*0,3 
Vodorovné konstrukce 

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců 
417321315R00 [.. z betonu C 20/25 

Jpodsady svěllikú : (1,65+1,6)'2'0,15*0,15*4 
417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
417351115R00 ...zřízení 

podsady světlíků •. (1,65+1,6V2*0,15*6 
417351116R00 ...odstranění 

podsady světlíků : (1,65+1,6)'2*0,15*8 
417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců 

m2 2,16000 962,59 

2,16000 

m2 70,15879 220,06 
17,38000 
24,10395 

28,67484 

m3 0,58500 2 554,68 
0,58500 

m2 7,80000 318,93 
7,80000 

m2 7,80000 67,43 
7,80000 

442,82 

180,45 

591,96 

12 450,20 

622,28 

1 202,51 

5 373,90 

24193,49 

822-1 

800-2 

822-1 

600-1 

800-1 

800-1 

800-1 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

6 675,16 

2 079,19 

801-1 

801-1 

RTS 

RTS 

15439,14 

6 238,20 

801-4 RTS 

1 494,49 

2 487,65 

525,95 

801-1 

801-1 

801-1 

RTS 

RTS 

RTS 



14 

15 

417 36-1 z 
417361721 

taft: 

16 

17 

on/ské oceli 
3 I GSt 500 S 

pdsadysvélfítá : (1,65+1,6)'2'0,15*0, 15*4 '0,07 
r~í ebcože pod dlažbu (přkjlažbu) 

vninebo ve sklonu do 1:5 
451 Podkla ex 
v ploše votí*^ rC> 

«i4«št «*rKfp1;lou5rkydOl0cm 

oapový chodníček : (5,86+6,64+2,43+2,6+3,1)*0,5 
Knuníkace 

m2 

0,04095 
0,04095 

10,31500 
10,31600 

35 402,99 

27,18 

1 449,75 

280,36 

596 8 Klade? f 
cJl0!-y z betonových nebo kameninových dlaždic 

k k cí P1 r° <í° vel,l<os'i dlaždic °-25 m2 s provedením lože do tl, 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného 

materiálu n& 
596811111^ 

'i 4l\ ,93 

59245601R 

ÍDÍÍ: 

18 

62 • 

620 99-2 Za 

^zdáhost do 3 m 
'..!o lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm 
cepový chodníček : (5,86+6.64+2,43+2,6 (-3,1 )*0,5 
d'žba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; 1 = 500 rnm; š = 500 mm; tl. 
5Í0 mm 
/'HiU'k provozního součtu 

aapový chodníček výměno poškozených 35% : 
íT>«>t(>6'H2 43*2Rt3 1V0C.'0.3£i 
Koec provozního sonetu 

4 

Opavy povrchů vnější 

n>2 10,31500 
10,31500 

m 2 4,00000 

3,01025 

4,00000 

222,00 

283,00 

2 269,93 

1 132,00 

307 249,67 

19 

ni 2 110,02320 34,09 
63,70600 
46,31720 

3 750,69 

622311523RU'1 m2 13,70500 1 204,15 22523,63 

20 622311834RU2 

21 

22 

vániiýplnl vnějších otvorů 
- rU£>r~»®rni kradli, Přec^,r|ětij oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při 

sramyaza _p-,u nislřikem plastických (lepivých) maltovin 
úpravách |.,.2postaveného lešení 
62099112 ISZ 4,75*2,09*2+4,8*3,02+4,75*2,06*3 

|JZ 2,38*2,06*3+3,27*2,12*2+2,65*3,25+2,17*2,65+1,15*2,94 

622 31-2 ZatePíeníÍ,klu 
jC{řno tmlu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nataženi 

naneseni ep _ vý2tuné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. 
rari na r«ích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. 

K ochraně i t _ei-rucjovariým polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a 
mozaiková omítka 
ZT4 
pok/ka ohtahuje: naiiuhttní lepicího tmelu na izoinř.ni desky, nalepení desek, 7,ujištění talířovými hmoždinkí-imi (n 
f<o/i'?), přebioušení dušek, iičila/oní stěiky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 in2/in2), přehla/ení stěrky, kontaktní nátěr 
a pouchovou úoravu omítkou. V položce je obsaženo 0.14 m rohových lišt na m2. 
SouJniiel tepelné vodivosti izolantu 0,030 VV/rnK 

SZ :S,95*1,2+5,95*1,2 I I 14,28000| j 
JZ : 5,35*0,3+9,4*0,3 | J 4,4250o| | 

622 31-3 Zateplaní fasády 
.cifto tir»eU na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/ni2), přebroušení desek, natažení 

nanesen ep vý2tu2ié tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. 
stěrky, v"a^®Qn na rozch budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. 
K ochraně if" , , ninerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní I m2 I 158,08780l 1 147,20j 181 358,32 

nátěra akrvlálová omítka. 3.2 ko/m2 II I I 
ZT1 
pohyha obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, naneseni vyrovnávací stěrky, 
í<ontži'.tní nátěr a povrchovou úuiavu omítkou. V Doložce jo obsaženo 0.14 m rohových lišt na m2. 
Sc)UČ;iitel tepelné vodivosti izolantu 0,030 W/mK. 

SZ 16,77*6,8+0,27*7,15*2 117,89700 
„4,75*2,09*2-4,8*2,09-4,75*2,06*3 -59,24200 
JZ : 141+(7+8,4+3,6)*0,25 145,75000 
_ 5 > ,  38*2,06*3-3,27*2,12*2-2,65*3,25-2,17*2,65-1,15*2,94 -46,31 /20 

622 31-5 Zatepl®°{ °stě(lí 

,. 1 -řho tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, nataženi stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, 
nanesení epici" Da,š{wsWy pod,e popjsu po)ožky 

přehlazení s bsaáeno 3,33 ni rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. 
\/ řiA!r\?kfirh \S t • l * 

.rrnneralnlmi deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní m2 | 37,74530 1 249,66 47 168,79 
nátěr a akrvlátová omítka [ j I I 
ZT2 
fsíalťp^ni izolačních desek, podkladní stěrko, osazení omítkových napojovacích lišt (5 rn/m2), rohových lišt (3,33 m/m2) 
a Jist s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka, kontaktní nátěr a teiikovrstvá omítko. Včetně dodávek materiálu. 
Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK. 

SZ : 
(2 09+4.75+2.091*0.15*2 f/3.0214.8+3.02VO 9+/2.06+4.75+2.06>'0.15'3 
JZ: 
(2,06+2,38+2,06)*0,2*3+3,27*2, J2"2+(2,65+3,25+2,65)*0,2+(3,28+2,65+2, 
QA+flWri? 
...miififálnfmi deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, kontaktní | m2 | 11,68000| 1 213,17| 14 169,83 
nátěr a akrvlátová omítka 
ZT5 

V položkách je 
622311853RU2 

622311854RU2 

16,42650 

21,31880 

m2 11,68000 1 213,17 

801-1 

822-1 

RTS 

RTS 

822-1 

SPCM 

RTS 

RTS 

801-1 RTS 

801-1 RTS 

801-1 RTS 

801-1 RTS 

801-1 RTS 



Nalepeni bolaónírh desek, podkladní stěika, osazení omítkových napojovacír.h lišt (5 m/m?), rohových lišt (3,33 in/m2) 
a Išt s okapničkou (1 £7 mlui'2), aiim>VC«ná stěrko, kontaktní nátěr <i tenkov/stvá oniilkn. Vcelnft dodávek mateiiálu. 
Součinitel tepelná vodivosti izolantu 0,03(3 W/mK. 

čela stříšky nad vstupem : 0,4* 1,1"2+0,4*4,8 2,80000 
podhled stříšky na vstupem : 4,8*1,85 8,88000 

622 31-6 Zateplení parapetu 
nanesení le picího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. 
Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2. 

23 622311564ROO ...exlrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm m2 8,20950 795,07} 6 527,13 801-1 RTS 
ZÍ3.ZT0 
Položka obsahuje i'c7ání desek, nanesení lepicího tmelu na i/olítčni desky, naloj oni desek, nataženi stěiky, osazeni 
LPE fisly (íim/m?) a přehlazení sttfiky. 
Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK. 
SZ: 4,75*0,15*2+4,75*0,15*3 3,56250 
JZ : 2,38*0,2*3+3,27*0,2*2+3,25*0,2+3,28*0,2 4,04200 
parapet ír. okna •. 1,1*0,3+1,1*0,75 0,60500 

622 31-9 příplatky, slevy 
24 622391Q01ROO ...za montáž KZS podhledu, bez dodávky materiálu m2 8,88000 133,50 1 185,48 801-1 RTS 

podhled stříšky na vstupem : 4,8*1,85 8,88000 
622 33 Profily zakládací 

25 622311013ROO ...hliníkové, pro izolaci tl. 120 mm m 26,60000 215,87 5 742,14 801-1 RTS 
SZ: 5,95*2 11,90000 
JZ: 5,3+9,4 14,70000 

26 622311Q14R00 ...hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm m 32,55000 208,42 6 784,07 801-1 RTS 
5,86*2 11,72000 
5,4+9,33+2,5+3.6 20,83000 

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou 
27 622481292R00 ...montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu m 123,18000 51,46 6 337,61 801-1 RTS 

parapetní profily: 34,86 34,86000 
nadokenní profily ; 35,92 35,92000 
rohové líšty: 52,4 52,40000 

622 90-4 Očištění fasád 
28 622904112R00 ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 n\2 175,92930 47.17 6 296,59 601-1 RTS 

SZ : 16,77*7,75+0,9*3,1+4,8*0,9+0,9*3,1+0,27*7,75*2 144,05250 
-4,75*2,09*2-4,8*3,02-4,75*2,06*3 -63,70600 
JZ : 141,9 141,90000 
-2,38*2,06*3-3,27*2,12*2-2,65*3,25-2,17*2,65-1,15*2,94 -46,31720 

29 28350107.AR profil okenní, pod parapet; 1 = 2 000 mm m 34,86000 41,14 1 434,14 SPCM RTS 
SZ : 16,44+5,86*2 28,16000 
JZ : 6,7 6,70000 

30 283502051R profil plastový stavební nadokenní; s tkaninou, pod omítku; I = 2 000 mm; m 35,92000 31,92 1 146,57 SPCM RTS 
úhelník 10/10 
SZ : 16,44+5,86*2 28,16000 
JZ : 7,76 7,76000 

31 28350250R profil plastový stavební rohový; s tkaninou; 1 = 2 000 mm m 52,40000 15,70 822,68 SPCM RTS 
SZ : 7,75*2*2 31,00000 
JZ: 7,1*2+3,6*2 21,40000 

Oil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 584,71 
631 31 Mazanina z betonu prostého 
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm 

3 085,97 32 631312611ROO ...z betonu C 16/20 m3 0,21000 3 085,97 648,05 801-1 RTS 
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 

ztupené světlíky : 1,5' 1,4*0,05*2 0,21000l 
632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu 
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 
15° hlazený dřevěným hladítkem, 

241,04 33 632451024RQ0 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 1,92000 241,04 462,80 801-1 RTS 
639 57 Okapový chodník podél budovy z kačírku 
bez obrubníku a bez textilie 

34 639571210ROO ...z kačírku, tloušťky 100 mm m2 7,66000 150,11 1 149,84 801-1 RTS 
okapový chodník z kačírku - atrium : (9,5+2,1 + 1,85+0,5+0,87+0,5)'0,5 7,66000 

35 639571311ROO ...textilie proti prorůstání, 45 g/m2 m2 7,66000 42,30 324,02 801-1 RTS 
okapový chodník z kačírku - atrium : (9,5+2,1 + 1,85+0,5+0,87+Ov5)*O,5 7,66000 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 100,68 
916 5 Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového 
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou 

36 916561111R00 ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční operou z betonu prostého m 15,32000 175,24 2 684,68 822-1 RTS 
atrium : 9,5+2,1 + 1,85+0,5+0,87+0,5 15,32000 

37 59217525R obrubník parkový materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š - 200,0 mm; h = 50,0 kus 8,00000 52,00 416,00 SPCM RTS 
mm: barva šedá 



Dii: 

38 

39 

40 

41 

43 

Začátek provozního součtu 
íiliiuin doplnění za poškozené 50% : (9,512, í i 1,851 0,5 i0,87i0.5)'0,5 /,<56řJOO 
tor" "'HillO součtu 

í 8,00000 
lešení a stavební výtahy 

941 94-1 Mo 
941941051 FE 

45 

46 

Dít: 

táž lišeni lehkého pracovního řadového s podlahami 
šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m 

Vcoliiě kotveni loženi. 
SZ : (16,9+1,6)'7,2 
Jl; 19,8*7,2 

941 94-19 pr ť p'a'ei: 7-a kflždý další i započatý měsíc použili lešení 
941941391 R°° šííky od 1-20do 1-50m a výšky do 10 m 

%Z : (16,9+1,5)'?,2*2 
JZ : 19,8*7,2*2 

941 94-18 o&rTl°r^ 'ešen' lehkého řadového s podlahami 

941941851R0° ' lířky přeS 1,2do 1,5 m' vÝškydo 10 m 

SZ : (16,9+5,5)*7,2 
J2 : 19,8*7.2 

944 94-40 OC^ra.n® síle 

944944011ROO * umělých vláken 
|S2 : (16,9+1,5)*7,2 
j JZ: 19,8*7.2 

944 94-409 příp19^ k cen® za kažrfý d3'5' i započatý mčslc použití ochranných sílí 
.. z umělých vláken 
SZ : (16,9+1,5)*7,2*2 
JZ: 19,8*7,2*2 

944 94-48 Demontáž ochranné sítě 
944944081ROO |-. 2 umělých vláken 

SZ: (16,9+1,5)'7,2 
| J2: 19,8*7,2 

944 94-5 Montáž úchylné slř/šky 
944945013ROO p rky přes 2 m 

(4,8 
944 94-59 příp'9*®^ cen® 2& kazc'ý ' započatý měsíc použili záchytné stříšky 
944945193ROO l- šřky přes 2 m 

J4,8'2 
944 94-58 DerY»ontéž zácMné s^ky 
zřizované souč^sné s ,ehkVm nebo lěžk*m !ešením. 
944945813ROO I .. šířky pres 2 ni 

[4,8 
I Bourání konstrukcí 

m2 I 275,040001 

I 132,48000I 
142,56000 

52,01 

Díl: 

49 

50 

96 

m2 550,08000 
264,96000 
285,12000 

m2 275,04000 
132,48000 
142,56000 

m2 275,04000 
132,48000 
142,56000 

m2 550,08000 
264,96000 
285,12000 

m2 275,04000 
132,48000 
142,56000 

j m 4,60000 j 
4,8G000| 

m 9,60000| 
9,60000] 

m 4,80000 
4,80000 

31,05 

34,76 

11.50 

5,75 

6,00 

168,18 

108,00 

112,70 

51 306,38 

14 304,83 

17 079,98 

9 560,39 

3 162,96 

3 162,96 

1 650,24 

807,26 

1 036,80 

540,96 

3 938,84 
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného 
nebo vvbourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladověm, včetně pomocného lešení o výšco podlahy do 
pio zatíženi do 1 5 kPa (160 kgto2) 
962032641ROO 

97 

...komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vacenoDÍskovvch nad střechou, na maltu cementovou 
podsady světlíku : (1.65+1,7)'2'0,2*0,5*6 
prorážení otvorů 

97B036141RG0 

m3 4,02000 

4,02000 

m2 175,92930 
144,05250 
•63,70600 
141,90000 
-46,31720 

979,81 

1900 mm a 

3 938,84 

7 956,19 
978 03 Otlučem^nějšlch omflek šlechtěných 

'...bňzolítových, v rozsahu do 30 % m2 175,92930 32,59 
SZ : 16,77*7,75+0,9*3,1+4,8*0,9+0,9*3,1+0,27*7,75*2 
-4,75'2,0942-4,8*3,02-4,75*2,06*3 
JZ : Í41.9 
-2,38*2,06*3-3,27*2,12'2-2,65*3,25-2,17*2,65-1, J5'2,94 

978 05 odsekání a odebrání obkladů 
včetně ollučení podkladní omílky až na zdivo, 

978 05-2 stěn 
978059631R00 \ -z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 17,380001 109,57 

JjV: 5,9*1+5,9*1+0,9*3,1*2 | J 17,38000| J 
979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic 
krajníků desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

vzdálenost do 10 nl 

5 733,54 

Díl: 

51 
Dít: 

979054441ROO 

99 

... dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem 
téženvm 
okapový chodníček : (5,86+6,64+2,4312,6+3,1)'0,5 
Staveništní přesun hmot 

999 28 Přesunhmót pro opravy a údržbu objektů 
oborů 801,803,811 a 812 
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
9992811O8R00 |...výšky do 12 m 
712 [Živičné krytiny . 

m2 10,31500 30,8 

10,31500 

1 904,33 

skládku na 

318,32 

31 704,43 

27,78044) 1 141,25) 31 704,43 
466 700,70 

800-3 

800-3 

800-3 

800-3 

800-3 

800-3 

800-3 

800-3 

800-3 

801-3 

801-3 

801-3 

822-1 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

801-4 RTS 



712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° 
712 30-1 povlakové krytiny 

52 7123O0831R0Q ...jednovrstvé, m2 285,57480 109,77 
16*9,47H 9,99*5,95111,39*3,57+5,17*10,86 307,76900 
světlíky: -1,66*4,47-1,66*4,49-1,66*4,41 -22,19420 

712 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena 
712 31-1 nátěrem 

53 712311111RT1 . . .1 x, asfaltovou suspenzi, bez dodávky materiálu m2 312,77720 30,74 
skladba S1 penetrační nátěr: 16*9,47+9,99*5,95*11,39*3,5715,17*10,86 307,76900 
svislé vytažení po sténě : 
atika : (12,465+0,3)*0,2 2,55300 
stěna internát: (14,64+0,53)*0,2 3,03400 
stěna škola : (11,04+1,25+5,95),0,2 3,64800 
světlíky: {1,66+4,49),240,2*2 4,92000 

světlíky plocha : -1,66*4,49*2 -14,90680 
307,01 /2<] 

S2: 4,8*(1+0,2) 5,76000 
712 33 Povlakové krytiny střech do 10° pásy na sucho 

54 712331101RT1 ... 1 vrstva, be* dodávky pásu m2 343,35970 95,13 
Skladba S1 : (16*9,47+9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86)-(1,66*4,49*2) 292,86220 
horní vodorovná plocha atiky : 12,5'0,6 7,50000 
svislé vytažení po stěně : 
Mika : (12,465+Q,3)*Q,3 3,62950 
stěna internát: (14,64+0,53)*0,3 4,55100 
stěna škola : (11,04+1,25+5,95)*0,3 5,47200 
světlíky: (1,66+4,49)*2*0,3*2 7,38000 
detail č. 4 ilmsa nad vchodem : 5,1 *(0,3+1,9) 11,22000 
detail Č.5JZ: 8,7*(0,3+0,25) 4,78500 
Mívisonřct 33 řV>' í ' l  /O 

S2: 4,8*(1 + 0,2) 5,76000 
712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavcním 

55 712341559RT1 ,..v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 656,13690 153,68 
Skladba S1 paiotěsná vrstva : 16*9,47+9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86 307,76900 
svislé vytažení po sténé : 
atika •. (12,465+0,3)*0,2 2,55300 
stěna internát: (14,64+0,53)'0,2 3,03400 
stěna škola : (11,04+1,25+5,95)*0,2 3,64800 
světlíky: (1,66+4,49)*2*0,2*2 4,92000 
světlíky: -1,66*4,49*2 -14,90680 
Mivi : - : ( )ná;t ;w.n 1/20 

Skladba S1 finální vrstva : (16*9,47+9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86)- 292,86220 
(1.66*4.49*2^ 
horní vodorovná plocha atiky : 12,5*0,6 7,50000 
svislé vytažení po sténě : 
atika : (12,465+0,3)*0,3 3,82950 
stěna internát: (14,64+0,53)*0,3 4,55100 
stěna škola (11,04+1,25+5,95)*0,3 5,47200 
světlíky : (1,66+4,49)*2'0,3*2 7,38000 
detail č. 4 římsa nad vchodem : 5,1 *(0,3+1,9) 11,22000 
detail č.5 JZ : 8,7*(0,3+0,25) 4,78500 

33/. ! '>nf i7 i )  

S2 parotěs : 4,8*(l+0,?) 5,76000 
S2 finální vrstva : 4,8'(1+0,2) 5,76000 

56 712341559RZ3 ...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného n)2 312,77720 270,76 
asfaltu nalavitelného: nosná vložka skelná rohož 
S1 pojistná zábrana proti zatékání při rekonstukci: 307,76900 
16*9.47+9.99*5.95+11.39*3.57+5.17*10 86 
svislé vytažení po stěně : 
atika : (12,465+0,3)*0,2 2,55300 
stěna internát: (14,64+0,53)*0,2 3,03400 
stěna škola : (11,04+1,25+5,95)*0,2 3,64800 
světlíky : (1,66+4,49)*2*0,2*2 4,92000 

světlíky: -1,66*4,49*2 -14,90680 
307,0!  TA) 

S2 : 4,8*(1+0,2) 5,76000 
57 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do kg 125,11088 58,66 

40%hm.; hustota při 20°C 1 g/cm3; bez rozpouštědel,netoxická,není 
požárně nebezpečná,rychleschnoucí; obsah vody a emulgátoru nad 
52%hm.; bod měknuti pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.; výtoková 

31 347,55 

9614,77 

800-711 

800-711 

RTS 

RTS 

32 663,81 800-711 RTS 

100 835,12 800-711 RTS 

84 687,55 800-711 RTS 

7 326,49 SPCM RTS 



spotřeba - cca 0,1 - 0,4 Kg/m? dle podklad : 
S1 : 307,0172*0,4 122,80688 
S2 : 4,8*(1+0,2)*0,4 2,30400 

58 62852263R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; m2 377,69567 174,17 
nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní 
clfnna Pl- fólio' tl 4 n mm 
Skladba St finální vrstva : {(16*9,47*9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86)- 322,14842 
Í1.66*4.49*211*1,1 
horní vodorovná plocha atiky : 12,5*0,0*1,1 8,25000 
svisle vytažení po stčně : 
atika : (12,465+0,3)*0,3*1,1 4,21245 
stěna internát: (14,64+0,53)*0,3*1,1 5,00610 
stěna škola : (11,04+1,25+5,95)*0,3*1,1 6,01920 
světlíky : (1,66+4,49)*2*0,3*2*1,1 8,11800 
detail č. 4 římsa nad vchodem : 5,1*(0,3+1,9)*1,1 12,34200 
detail č.5 JZ : 8,7*(0,3+0,25)* 1,1 5,26350 
Mivis;ou{\;l 
S2 finální vrstva : 4,8*(1+0,2)M,1 6,33600 

59 62852265R2 Pás modifikovaný asfaltový m2 313,35320 178,56 
7. SOK modifikovaného asfallu s nosnou vložkou 7 AI fólie kRŠirovnnon skleněnými vlákny. 
S1 parotěsná vrstva : 16*9,47+9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86 307,76900 
svislé vytažení po stěně : 
atika : (12,465+0,3)'0,2 2,55300 
stěna internát: (14,64+0,53)'0,2 3,03400 
stěna škola : (11,04' 1,25i 5,95)*0,2 3,64800 
světlíky: (1,66+4,4Ď)*2*0,2*2 4,92000 

světlíky : -1,66*4,49*2 -14,90680 
MívisDUC.ct •MV/. 0 I / 2 D  

S2 parotěs : 4,8*(1+0,2)*1,1 6,33600 
60 62852269R pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná m2 377,69567 178,56 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tf. 3,0 
mm 
SI : 337,5997*1,1 371,35967 
S2 : 4,8*(1+0,2)*1,1 6,33600 

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 
50 m vodorovně 

61 9987121O2R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m t 6.29087 1 756,27 

Dft; 713 Izolace tepelné 1 
713 13 Montáž tepelné >2olace stěn 

204,87 62 713131131ROO ...lepením m2 3,90000 204,87 
Otištění povrchu stěny od piaUiu, nařezání izolačních desek na požadovaný lozměr, naneseni lepicího ti 
UUíjttlV 
podsady světlíků : (1,65+1,6)'2'0,15*4 I 3,90000| 

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad 
63 713141125K00 ...desky, na lepidlo m2 619,64690 178,28 

Včetně očištěni podkladu od nesoudržnýdi vrstev. 
Skladba S1 - spádové klíny : (16*9,47+9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86)- 292,86220 
Í1.66*4.49*21 
Skladba S1 - rovné desky : (16*9,47+9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86)- 292,86220 
l\ 66*4.49*21 
horní vodorovná plocha atiky : 12,5*0,3 3,75000 
svislé vytažení po sténě - rovné desky : 
atika : (12,465+0,3)*0,3 3,82950 
stěna internát: (14,64+0,53)*0,3 4,55100 
stěna škola : (11,04+1,25+5,95)'0,3 5,47200 
světlíky: (1,66+4,49)'2*0,3*2 7,38000 
detail č. 4 římsa nad vchodem : 5,1*0,3 1,53000 
detail č.5 JZ: 8,7*0,3 2,61000 
S2 : 4,8*1 4,80000 

64 28375868R deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; m2 4,68000 96,56 
tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 1,610 m2K/W; 
nhi limritnnot ?n nn kn/m3 
podsady světlíků : (1,65+1,6)*2*0,15*4*1,2 4,68000 

65 28375870R deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; m2 376,91364 151,53 
tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 2,580 m2K/W; 
nhi hmntnnftí 20 nn kn/rníí 
Skladba S1 - rovné desky. ((16*9,47+9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86)- 351,43464 
Í1.66*4.49*211*1.2 
svislé vytažení po stěně - rovné desky : 
atika : (12,465f0,3)*0,3*1,2 4,59540 
stěna internát: (14,64+0,53)*0,3'1,2 5,46120 
stěna škola : (11,04+1,25+5,95)*0,3*1,2 6,56640 

65 783,25 

55 952,35 

67 441,34 

11 048,47 
355 042,43 

798,99 

110 470,65 

451,90 

57 113,72 

SPCM RTS 

Vlastní 

SPCM RTS 

800-711 

800-713 

800-713 

RTS 

RTS 

RTS 

SPCM 

SPCM 

RTS 

RTS 



světlíky : (1,66+4,49)'2'0,3*2*1,2 8,85600 
66 28375971R deska spádová, klín EPS 100S; pěnový polyslyren; součinitel tepelné 

vodivosti 0.037 W/mK 
skladba S1 : ((16*9,47t9,99*5,95+11,39*3,57+6,17*10,86)-
Í1.66'4.49*2»*0.2'1.2 
světlíky plocha: 

m3 70,28693 

70,28693 

2 541,09 178 605,41 SPCM RTS 

67 28376134R deska izolační extrudovaný polyslyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 
nutí; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. 
hmnlnnct nn 
horní vodorovná plocha atiky S1 : 12,5*0,3*1,2 
detail č. 4 římsa nad vchodem : 5,1 *0,3' 1,2 
delail 6.5 JZ : 8,7*0,3*1,2 
S2: 4,8*1,2 

m2 15,22800 

4,50000 
1,83600 
3,13200 
5,76000 

280,78 4 275,72 SPCM RTS 

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 
50 m vodorovně 

68 9987131O2R00 ...v objektech výšky do 12 m l 2,28448 1 455,931 3 326,04 800-713 RTS 
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 18184,94 

721 24 Lapače střešních splavenin 
69 721242110RT1 ...D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 

nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro 
nnnni nnlmh cn/nHi'r f» 7fi <10 
4 

kus 4,00000 

4,00000 

3 197,68 12 790,72 800-721 RTS 

70 721176146R00 PolnJbl MT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm 
4 

m 4,00000 
4,00000 

1 052,83 4 211,32 RTS 

71 721242804R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 4,00000 228,71 914,84 RTS 
998 72-1 Přesun hmot pro vnitrní kanalizaci 
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

72 998721102ROO ...v objektech výšky do 12 m t 0,31212 858,83 268,06 800-721 RTS 
Dít: 762 Konstrukce tesařské 40113,80 

762 33-8 Demontáž vázaných konstrukci krovů 
73 762331811ROO ...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 

7,62*7,5 
9,73*7,5+5,95*3 
10,69*16 

m 319,01500 
57,15000 
90,82500 

171,04000 

45,32 14 457,76 800-762 RTS 

762 34 Bednění a laťování 
762 34-1 montáž 
762 34-11 bednění 

74 762341630R00 ...štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzii ve spádu 
nebo rovnoběžně s okaoem z fdesek tvrdvch tlouštkv do 8 mm 
oskpová hrana det. č. 1 : (7,03+3,97+15,97)*0,45*2 
det. 6.4 : 5,08*0,45 
det.č.5 : 8,7*0,25 

m2 28,73400 

24,27300 
2,28600 
2,17500 

319,69 9 185,97 800-762 RTS 

762 34-8 Demontáž bednění a laťováni 
75 762341811ROO ,,.bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně 

všech nadslřešních konstrukci z orken hrubvch 
16*9,47+9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86 
světlíky ; -1,66*4,47-1,66*4,49-1,66*4,41 

m2 285,57480 

307,76900 
-22,19420 

29.66 8 470,15 800-762 RTS 

762 39 Spojovací a ochranné prostředky 
76 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 

oakpová hrana det. č. 1 : (7,03+3,97+15,97)'0,45*2*0,015 
det. č.4 : 5,08*0,45*0,015 
det.č.5 : 8,7*0,25*0,015 
atika det. č. 2 : 0,55*12,5*0,025 

m3 0,60289 
0,36410 
0,03429 
0,03263 
0,17188 

767,96 463,00 800-762 RTS 

762 44 Obložení atiky 
762 44-1 montáž 

77 762441113R00 ...z dřevoštěpkovýcb desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby 
atika det. č. 2 : 0,55*12,5 

m2 6,87500 
6,87500 

138,82 954,39 800-762 RTS 

78 60725012R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; slrana nebroušená; 
hrana rovná', tl = 15.0 mm 
oakpová hrana det. č. 1 : (7,03+3,97+15,97)'0,45*2*1,2 
det. č.4 : 5,08*0,45'1,2 
det.č.5 : 8,7*0,25*1,2 

m2 34,48080 

29,12760 
2,74320 
2,61000 

121,50 4 189,42 SPCM RTS 

79 60725017R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; slrana nebroušená; 
hrana rovná: tl = 25.0 mm 
atika det. č. 2 : 0,55*12,5*1,2 

m2 8,25000 

8,25000 

212,40 1 752,30 SPCM RTS 

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 
50 m vodorovně 

80 998762102R00 ...v objektech výšky do 12 m l 0,44953 1 425,51 640,81 800-762 RTS 
bil: 764 Konstrukce klempířské 294 256,68 

764 01-12 Oplechování říms a okapů z pozinkovaného plechu 
764 01-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 

81 764323230R00 ...okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 330 
K10 : 15,89+7,94+3,97 

m 27,80000 
27,80000 

445,59 12 387,40 800-764 RTS 



83 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu 
764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků 
764 01-1581 žlabů a příslušenství 
764352291ROO I...žlabů Pz podokapnfch půlkruhových 

|«24:40 
764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu 
764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků 
764 01-1581 žlabů a příslušenství 
764352292ROO I...háků Pz půlkruhových 

|K24 : 40 
764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu 
764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků 
764 01-tGG1 žlabů a příslušenství 
764352293ROO I...rohů žlabů Pz půlkruhových 

|K24 : 4 
764 01-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu 
včetně rohů 
764 01-221 výroba a montáž 
764421230RT2 |...rš 200 mm 

|K21 : 8,G5 
764 01-23 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu 
včetně rohů 
764 01-231 výroba a montáž 
764430260RT2 |...rS 750 mm 

|l<09 : 12,465 
764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu 
764 01-252 výroba a montáž odpadni Irouby z Pz plechu, kruhové včetně zděři, manžet, 
přechodových kusů 
7644G4204ROO j...průměru 150 mm 

jK8: 0,2*3 
764 07-11 Krytiny z ocelových plechů s povrchovou úpravou 
764 07-111 výroba (zhotovení) a montáž 
764918101ROO ...kytiny hladké, o sklonu do 30° 

K20 : 1,3*1,15 
764 07-21 Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou Opravou 
včetně rohů 
764 07-211 výroba (zhotovení) a montáž 
7649281O2R00 ...rš160mm 

včetně zednické výpomoci. 

K06 : 4,265 
K07: 1,32 

764 07-21 Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou 
včetně rohů 
764 07-211 výroba (žholovení) a montáž 
7649281O6R00 ...rš400 mm 

včetně zednické výpomoci. 

K02 : 2,375 
K04 : 3,27 
K05 : 3,27 

764 07-21 Oplechování parapetů z ocelových plechů s povrchovou úpravou 
včetně rohů 
764 07-211 výroba (zhotoveni) a montáž 
764928107ROO ...rš 500mm 

včetně zednické výpomoci. 

K01 : 4,8 
K03 : 5,295 

764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou 
včetně rohů 
764 07-231 výroba a montáž 
7649283G5ROO ...rš600mm 

včelnó zednické výpomoci. 

K19 : 5,05 
764 21 -11 Demontáž krytiny hladké střešní 
764311832RT1 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° 

slřecha : 16*9,47+9,99*5,95+11,39*3,57+5,17*10,86 
světlíky: -1,66'4,47-1,66*4,49-1,66*4,41 
stříška nad hl. vstupem SZ : 4,9*1,1 

764 21-13 Demontáž lemování 
764 21-131 zdí 
764334870R00 I...na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 750 mm, 

m 40,00000 
40,00000 

kus 40,00000 
40,00000 

kus 4,00000 
4,00000 

184,61 

42,95 

m 8,65000 
8,65000 

m 12,46500 
12,46500 

225,07 

7 384,40 

1 718,00 

376,72 

1 946,86 

798,44 9 952,55 

odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a 

0,60000 

0,60000 

1 397,94 

ni 2 1,49500 887,22 
1,49500 

838,76 

1 326,39 

| 5,585001 359,84| 2 009,71 

4,26500 
1,32000 

| m | 8,91500| 355,29) 3 167,41 

2,37500 
3,27000 
3,27000 

| m | 10,095001 410,40| 4 142,99 

4,80000 
5,29500 

5,050001 874,95| 4 418,50 

5,05000| | 

45 515,62 m2 290,96480 156,43 
307,76900 
-22,19420 

5,39000 

m 79,66000| 166.85 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

800-764 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

RTS 

800-764 RTS 

800-764 RTS 

800-764 

800-764 

RTS 

RTS 

800-764 RTS 



K23b : 14,535+11,04+1,5+5,745 32,82000 
109 13814185R10 Plech Pz tl.0,60 mm tabule 1000x2000 mm m2 22,20432 432,61 9 605,81 Vlastní 

K17 : 1,14*0,56*1,2 0,76608 
K18a : (8.6+5,24+6,1 H5,81+3,37+2,48+4,81)*0,195*1,2 8,75628 
K18b : (9,6+5,24+6,11+5,81+3,37+2.48+4,81)*0,05*1,2 2,24520 
K23a : (14,535+11,04+1,5+5,745)*0,215*1,2 8,46756 
K23b: (14,535+11,04+1,5+5,745)*0,05*1,2 1,96920 

110 13851063R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule m2 14,68342 441,89 6 488,46 SPCM RTS 
1230x2000mm; povrchová úprava jednoslranně; polyester,tl.25mikronů, s 
nr\)ir»nnmi fňtit 
K01 : 4,8*0,41*1,2 2,36169 
K02 : 2,375*0,375*1,2 1,06875 
K03 : 5,295*0,435*1,2 2,76399 
K04 : 3,27*0,315*1,2 1,23606 
K05 : 3,27*0,355*1,2 1,39302 
K06 : 4,265*0,112*1,2 0,57322 
K07 : 1,32*0,12*1,2 0,19008 
K19 : 5,05*0,545*1,2 3,30270 
K20 : 1,3*1,15*1,2 1,79400 

111 5535132110R odskok svodové roury ocel. plech pozink + PF, DN 100,0 mm; odskok 100 kus 1,00000 1 101,31 1 101,31 SPCM RTS 
mm: barva hnědá 
K22 : 1 1,00000 

112 55352012.AR žlab podokapní půlkruhový; plech pozink; I = 2 000 až 6 000 mm; rš = 330 m 8,00000 88,38 707,04 SPCM RTS 
mtíi 
K24 výměna poškozených 20% : 40*0,2 8,00000 

113 553522602R hák žlabový celokovový; plech pozink; I = 460 až 490 mm; rš žlabu 330 kus 12,00000 48,34 580,08 SPCM RTS 
K24 výměna poškozených 30% : 40*0,3 12,00000 

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
50 m vodorovně 

114 998764102ROO ...v objektech výšky do 12 m t 0,78342 2 607,46 2 042,74 800-764 RTS 

Dít; 766 Konstrukce truhlářské 2 091,10 
766 42 Demontáž obložení podhledu 

115 766421821R00 ...palubkami m2 14,89390 140,40 2 091,10 800-766 RTS 
střešní římsa : 
SZ : (0,3+0,25)*16 8,80000 
JV: (0,36i0,25)*9,99 0,09390 

Dii-. 767 Konstrukce zámečnické 284 267,23 
767 31-8 Demontáž světlíků 

116 767311810R00 ...všech typů včetně zasklení m2 34,76200 224.96 7 820,06 800-767 RTS 
1,3*4,47*2 11,62200 
1,3*4,49*2 11,67400 
1,3*4,41*2 11,46600 

767 42 Montáž opláštění 
767 42-3 Montáž obkladů kovových 
767 42-34 Montáž doplňků pro kovové obklady 

117 767425163ROO ...kotevních šroubů kus 10,00000 41,01 410,10 800-767 RTS 
ozn.04 : 10 10,00000 

767 91 Montáž oplocení 
767 91-1 z pletiva 

118 767911130R00 ...strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 2,00000 107,45 214,90 800-767 RTS 
2 2,00000 

767 91-8 Demontáž oplocení 
119 767911822R00 .l.demonláž pletiva, výšky do 2,0 m m 2,00000 69,62 139,24 800-767 RTS 

pletivo bude uloženo na stavbě pro zpětnou montáž : 2 2,00000 
120 7670000321 D+M certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do IGufcvl 1,00000 156 931,88 156 931,88 Vlastní 

hloubkv ozn. U1 
Rozmístění a specifikace dle PD. 

Včetně, taliových zkoušek, revize a předání do užívání 

střecha : 1 1,00000 
121 76701 Demontáž, úprava a zpětná montáž sloupku stávajícího oplocení sc-ubot 1,00000 849,40 849,40 Vlastní 

Poznámka 7.1 

Předpokládá se demontáž jednoho pole pletiva a sloupku ii~ 40 mm na každé straně a po provedení KZS zpětná 
montáž sloupku a pletiva. 
1 1,00000 

122 767012 Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajícího stojanu na jízdní kola na icubci 1,00000 1 516,79 1 516,79 Vlastní 
sokl 
Poznámka Z2 

Stávající kotevní otvory ve stojanu budou zvětšeny na průměr 14 mni. Nové kotvení bude provedeno pomocí nových 
lepených kotev M12. Kotva je navržena zo závitové pozinkované tyče. Každá závitová tyč budo opatřena pozinkovanou 
distanční matkou. Kotvy budou do zdiva nakolveny přednostně před montáží KZS. Montáž držáku nn kola bude 
provedena až po kompletní montáži KZS. Dodávka včetně kotevního a spojovacího materiálu a nové povrchové úpravy. 



1 1,00000 
123 76702 Demontáž a zpětná montáž stávajícho stávajíclh prvku na fasádě 1,00000 1 456.12 1 456,12 Vlastní 

Držák na vlajky, poštovní schránky, zvonky, kamerový systém, osvětleni 
Dodávka včetně nového kotevního a spojovacího materiálu a nové povrchové úpravy. 

1 1,00000 
124 7673113001 D+M světiík sedlový se zasklením oz.01 1,00000 56 599,86 56 599,86 Vlastní 

střešní pásový sedlový světlík včelně podsady 

rozměry :4,49.x 1,6G m 

umístění světlíku min. 150 mm nad úrovni hydroizolaco střochy 
zasklení světlíku: polykaibonátové desky čiré II. ?5 mm 11=1,5 \v/m2k 

li I I 
konstrukce svéllíkú: profily al - piáškové lakovaný v odstínu r<it - hnědá (odstín dte stávajících oplechování na budově 
internátu) 
hliníkové profily: zakládací prolil, spodní nosný prolil, horní profil, xasklívac lišta, napínací profil, čelo světlíku 

I I 

kotvení: na ocelový plech tl. 1,6-3 mm - osové vzdálenosti kotev dle zvoleného výrobce 
kotveno šrouby sd8-t1S.fi.3x38 mm 

01 : 1 1,00000 
125 7673113002 D+M světlík sedlový se zasklením oz.02 1,00000 56 599,45 56 599,45 Vlastni 

střešní pásový sedlový světlík včetně podsady 
rozrněry.4,4 5x1 ,t>6 m 

umístěni světlíku min, 1í>0 mm nad úrovní hydroizolace střechy 

faskleni světlíku: polykarbonátové desky čiré tl. 25 mm u= 1,5 w/m^k 

i 1 
konstrukce světlíku: prolily al - práškově lakovaný v odstínu rdi - hnědá (odstín dle stávajícícl 

1 
oplechování na budově 

internátu) 
hliníkové profily: zakládací profil, spodní nosný profil, horní prolil, zasklívací lišta, napínací profil, čelo světlíku 

II 1 1 

kotveni: na ocelový plech tl. 1.5-3 mm - osové vzdálenosti kotev dlo zvoleného výrobce 
kotveno šrouby sd8-t15-6.3x38 mm 

1 1,00000 
126 3117120010 Kotva nerezová dístanční s oddělením tepelného mostu pro zateplovací kus 10,00000 129,84 1 298,40 Vlastní 

svstémv d=16mm 
ozn.04 : 10 10,00000 

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
50 m vodorovně 

127 9987671O2R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,29060 " 1 483,25 431,03 800-767 RTS 
OR: 783 Nátěry 5 904,96 

783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické 
na vzduchu schnoucí 

128 783522110RT1 ...jednonásobné + 2x email m2 37,99845 155,40 5 904,96 800-783 RTS 
K09 : 0,74*12,465 9,22410 
K10 : 0,315*27,8 8,75700 
K17 : 1,14*0,56 0,63840 
K18a : (9,6+5,24+6,11+5,81+3,37+2,48+4,81)*0,195 7,29690 
K18b : (9,6+5,24+6,11+5,81+3,37+2,48+4,81)*0,05 1,87100 
K21 : 0,175*8,65 1,51375 
K23a : (14,535+11,04+1,5+5,745)*0,215 7,05630 
K23b : (14,535+11,04+1,5+5,745)"0,05 1,64100 

Dli: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 166,21 
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
979 01-3 shozem 

119,50 129 979011311R00 ...manipulace se sutí 26,88691 119,50 3 212,99 801-3 RTS 
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

119,50 

130 979081111ROO ...do 1 km 26,88691 226,63 6 093,38 801-3 RTS 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

131 979Q81121R00 ...příplatek za každý další 1 km 268,86912} 9,88 2 656,43 801-3 RTS 
(10x) 

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
132 979082111R00 ...do 10 m t 26,88691 205,00 5 511,82 801-3 RTS 
133 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m l 268,86912 22,80 6 130,22 801-3 RTS 

(1 Ox) 

979 08-4 Poplatek za skládku 
134 979990107R00 ...směs betonu,cihel a dřeva t 26,88691 430,00 11 561,37 801-3 RTS 
Dít: ON Ostatní náklady 2 200,00 
135 VN00115 Sonda do stávající skladby střešního pláště (ověření zabudované vlhkosti tuubcr 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní 

v konstrukcil 
Včetně všech souvisejících práci a navrácení všech stávajících vrstev do původního stavu. 



is prací a dodávek 
S: STÍ6029 ÓA a HS Havlíčkův Brod Rekonstrukce vstupní části 
0: S0.02 Zateplení slřechy nad kuchyní, jídelnou a strojovnou VZT 
Ft: 2,2 Oprava bleskosvodu 

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství ceria / MJ celkem Cemk CerT 
soustava | 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Díl: VN Vedlejší náklady 14 914,00 

1 VRNO Mechanizace, plošiny SO-.t-fr 1,000i:n fi 760,00 5 760,00 Vlaslní 
2 VRN1 Mimostavenišiní doprava Ss-.tíl 1,0001111 8 279,00 6 279,00 Vlastní 
3 VRN2 Úklid pracoviště + likvidace odpadu Sí-.fcil 1.000IIM íUS.dO 2 875,00 Vlastní 

Díl: M21 Elektromontáže 36 553,32 
4 1 Revize bleskosvodu vč. 4x revizní zprávy ks 1,00000 5 144,70 5 144,70 Vlaslní 
5 2 demontáž stáv. jímacího vedení a svodů hod 14,00000 316,62 4 432,68 Vlaslní 
6 210220101RT3 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včelně dodávky drátu m 25,00000 126,65 3 166,25 Vlaslní 

7 210220101RT4 
FeZn 8 mm + PV01 
Vodiče svodové FeZn D do 10,A110,Cu 8 +podpěry včelně dodávky drátu m 100,00000 142,48 14 248,00 Vlaslní 

8 3 
FeZn 8 mm + PV 21 
vodič HVI lont) vč. podpěr a ukončení m 12,00000 150,39 1 804,68 Vlaslní 

9 4 jímací tyč AIMgSi 3m s kotvením do stěny ks 1,00000 1 345,63 1 345,63 Vlaslní 
10 210220301RT1 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI včetně dodávky svofky 

SO 
kus 4,00000 79,15 316,60 Vlastní 

11 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO / včetně dodávky svorky 
SS 
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky 
SZ 
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky 

kus 35,00000 79,15 2 770,25 Vlastní 

12 210220301RT3 

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO / včetně dodávky svorky 
SS 
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky 
SZ 
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky 

kus 4,00000 102.90 411,60 Vlastní 

13 210220302RT3 

Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO / včetně dodávky svorky 
SS 
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky 
SZ 
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky kus 6,00000 87,07 522,42 Vlastní 

14 210220302RT6 
svorkv SK 
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včelně dodávky kus 2,00000 79,15 158,30 Vlastní 

15 210220401RT1 
svorkv SPI 
Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včelně dodávky štítku kus 4,00000 23,75 95,00 Vlastní 

16 21Q220421R00 Jiskřiště - sestavení a montáž, dodávka kus 1,00000 1 029,01 1 029,01 Vlastní 
17 5531203111 závitová tyč Zi 8 1 = 2 m m 20,00000 55,41 1 108,20 Vlastní 



Stavba : ST16029 OA a HS Havlíčkův Brod Rokonstrukco vstupní části 
Objekt: SO.Q3 Rekonstrukce hydrantů JKSO : 800.122 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje SO.03 
Rekonstrukce hydrantů 

Třídník stavebních objektů: 

Rozsah: 

Rekanitn ano ^oiinků nálpřpiír.ính k ohifktn 
Soupis Cena (Kč) 
3.1 Stavební čásHZTI 179 240,59 

Celkem objekt SO.Ó3 
179 240,59 

Rekapitulace DPH 
Základ pro DPH 15 % 0,00 
DPH 15 % 0,00 
Základ pro DPH 21 % 179 240,59 
DPH 21 % 37 640.52 

Celkem za nhiakt s DPR - .. 2 

Rekapitulace soupisu 3.1 stavební část+zn 
Stavebnfdl Cena (Kč) 
3 Svislé a kompletní konstrukce 10 946,46 
61 Úpravy povrchů vnitřní 11 435,52 
96 Bourání konstrukci 322,77 
97 Proráženi otvorů 12 303,62 
99 Staveništnf přesun hmot 1 941,76 
722 Vnitřní vodovod 114 797,90 
764 Konstrukce klempířské "Wšěm" 
783 Nátěry 912,01 
784 Malby 3 667,68 
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot 2 343,29 

Celkem soupis 3.1 i'f§ MúM 



:islo položky síozky _ množství jcena / MJ jjcelkem 

_iLkJ<_£ _rT__{ __ 
_ 

Cemk 
soustava 

Dň: 
612 40-1 Omítky maiycn piocti vwunlch stěn 
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

4 612401391RT2 ...pres 0,25 do 1 m2 kus 24,00000 
otvory 0,3x0,15: 6 8,00000 
otvory 0,45x1,1 : 8 8,00000 
otvory 0,28x0,29 : 8 8,00000 

612 40-9 Začištěni omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. 

5 612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsí ni 20,64000 
začištění otvorů kolem hydrantů : 
(0,64+0,65)*2*8 20,64000 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 

317 94 Dodán f ° osazeni válcovaných nosníků do připravených otvorů 
bez zazdění hl&v* nařezání nosníků na potřebný rozměr, 
317944311RU2 ...profil U 100 | t | 0,25949] 31 374,33| 8 141,32 

Položky obsahují i náklady nu dodávku nosníku profilu IJ č. 10 včetnó jeho nařezání na potřebný rozměr. 
V tyčích délky 12 m, hmotnost 10,60 kg/m. : 1,53*0,0106*2*8 | | 0,25949] | 

340 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
340238211RT2 ...tloušťky do 100 mm m2 4,96960 443,47 2 203,87 ...tloušťky do 100 mm m2 4,96960 443,47 

0,3*0,15*8 0,36000 
0,45*1,1*8 3,96000 
0,28*0,29*8 0,64960 

801-4 

801-4 

RTS 

RTS 

346 48 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem 
plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv (varu, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, 
přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, 
346481112R l 2 

61 

ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a funkčně 
nove překlady 01 : 1,53*0,1*0 
Úpravy povrchů vnitřní 

m2 1,22400 
1,22400 

491,23 601,27 

11 435,52 

801-1 RTS 

361,67 

133,50 

8 680,08 

2 755,44 

322,77 

801-4 

801-4 

RTS 

RTS 

967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném 
bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 

Díl; 

967031142ROO 

97 

Díi: 

10 
Díl: 

...na maltu cementovou 
zvětšeni otvorů pro nové hydrantové skříně : (0,592^,625)'2'0,1*8 
Prorážení otvorů 

m2 

970 23 Řezání cihleného zdiva 
970231100ROO I...řezání cihelného zdiva, hloubka řezu 100 mm 

jnové překlady 01 : {1,55+0,11)*2*8 
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém, 
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 

1,94720 
1,94720 

165,76 322,77 

12 303,62 

26,56000 
26,56000 

392,00 10 411,52 

971Q33521ROO ...na jakoukoliv mailu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, j m2 l 4,32000| 165,76! 
(loušťkv do 100 mm li | | 
Vřetně pomocného lešení o výšco podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa {150 kg/m2). 

716,06 

0,3*0,16*8 
0,45*1,1*8 

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 
974 03-11 v ploše 

0,36000 
3,96000 

974Q31153R00 

99 

...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1000 mm a pro zatížení do 1,5 kPa {150 k<j/m2) 
nové překlady 01 :1,53*8 I J 12,24000 
Staveništm přesun hmot I I 

| m | 12,24000j 96,08| 1 176,02 

11 

12 

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
oborů 801,803, 811a812 
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
999281111R00 I., výšky do 25 m 
722 iVnilřní vodovod 

1 941,76 

1,84100 

722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových 

1 054,73] 1 941,76 
114 797,90 

722130801R00 

72213Q233R00 

...do DN 25 
1*8 

3*8 
Polrubí z tfub.závit.pozink.svařovar). 11343,DN 25 

32,00000 
8,00000 

24,00000 
28,00000 

87,51 

617,42 

2 800,32 

17 287,76 

801-3 

801-3 

801-3 

RTS 

RTS 

RTS 

801-3 RTS 

801-4 RTS 

800-721 RTS 

RTS 



0,5*8 4,00000 
rezerva : 3*8 24,00000 

13 722130992U00 Vsaz odboč záv potr svěr spojka 25 kus 8,00000 1 072,33 8 578,64 Vlastní 
8 8,00000 

14 722181212RU1 Izolace návleková PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm m 28,00000 82,65 2 314,20 RTS 
4 4,00000 
rezerva : 3*8 24,00000 

15 72219G4Q3R00 Vyvedení a upevnění výpustek ON 25 kus 8,00000 667,06 5 336,46 RTS 
8 8,00000 

16 72222O875R00 Demontáž armatur se závitem a Sroubením G 2 kus 8,00000 67,78 542,24 RTS 
8 8,00000 

17 722249102ROO Montáž armatury požární - hydrant G 1 kus 8,00000 117,72 941,76 RTS 
8 8,00000 

18 72225310BTOO Hydranlová skříň s výzbrojí dle PD kus 8,00000 8401,39 67 211,12 Vlastní 
hydrant s Ivarově stálou hadicí - dn ?[> -30 m hadice, zapuštění do zdi 

- hadicový naviják s tvarové stálou hadicí podle čsn 730873 a čsn en 671-' 

- požární hadicové systémy představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který zajišťuje účinné 
ovládáni jednou osobou. 
- technický popis: 
- 3 polohová /otočné ovládaná/ požární pioudnico dn 25, piutok (mpa/l.min !) 0,2/03 

- tvarově stálá hadice dn 25 dle čsn en !>íMi1, délka 30rn 

- propojovací tvarově slálá hadice dn 25 s ručně ovládaným kolovým ventilem 1' 

- výkyvný hadicový naviják s ručním ovládáním 
- rám je vyroben z tyče 1 30 x 30 x 3 mm, dveře z plec hu deO! o síle 1 mm 

- rozměry čelo (v nim: v x š x h) ti6S x G65 x 250 
- rozměry opuštěná kec (rámeček) (v mm: v x S x h) 615 x 615 x 250 

- povrchová úprava komaxit ral 
- dvířka jsou olevíiatefná o 180"a jsou opatřena větracími otvory 

- dvířku zajišťuje uzamykatelný zámek se závorkou ev. uzávěr se závoikoti 
- výplň dvířek plná, sklo 

- barevné provedení: červená strukturní (al3000, bilá strukturní tal9003 
- instalace zařízení 

- skříň se upevni do připlaveného pomocí 4 ks vrutů a hmoždinek, které jsou součástí balení. 
- doporučená výška spodního okraje skříně od země je 1 300 mm. 

• instalaci provést tak, oby bylo možno dvířka otevřít o 100* 
- součástí hydrantové skříně je kulový ventil 1" z. po/inkovaué oceli 

8 8,00000 
19 722254110R00 hydrantových skříní touto' 8,00000 383,69 3 069,52 RTS 

8 8,00000 
20 722259201R0Q Montáž hydrantového systému D25 kus 8,00000 682,21 5 457,68 RTS 

8 8,00000 
21 72229DB21R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,46588 1 927,24 897,86 RTS 
22 9987221O1R00 v objektech výšky do 6 m t 0,46588 773,41 360,32 RTS 

Díl: 764 Konstrukce klempířské 20 569,58 
764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů $ povrchovou úpravou 
včetně rohů 
764 07-231 výroba a montáž 

23 764928301R00 ...rš 250 mm m 28,16000 658,40 18 540,54 800-764 RTS 
včetně zednické výpomoci. 
K1 : 3,52*8 28,16000 

24 13851063R plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule m2 4,33664 441,89 1 916,32 SPCM RTS 
1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně; polyester,tl.25mikronů, s 
orhrarmoii fólií 
K1 : 3,52*0,14*8*1,1 4,33664 

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
50 m vodorovně 

25 998764102ROO ...v objektech výšky do 12 m t 0,06531 1 725,97| 112,72 800-764 RTS 

Dit: 783 Nátěry 912,01 
783 22 Nátěry kov,stavebních dop!ňk.konstrukcí syntetické 

26 7832261DOROO ...základní m2 9,05760 100,69 912,01 800-783 RTS 
U 6.100: 1,53*2*8*0,37 9,05760 

Dít: 784 Malby 3 667,68 
784 45-9 Oprava maleby 2 malířských směsí se začištěním 

27 784452921R00 ...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez m2 72,00000 50,94 3 667,68 800-784 RTS 
oačokování. iednobarevné. s oškrabáním 
3*3*8 72,00000 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 343,29 
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
979 01-2 nošením 

28 979Q11211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím > 1,27774 437,00( 558,37 801-3 RTS 
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 



979 01-2 nošením 
29 979011219RQ0 ...příplatek zakaždé další podlaží nad pivním základním podlažím I | 1,277741 208,50| 266,41 801-3 RTS 

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
30 979081111R00 ...do 1 km | 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku ?a 
| 1,27774) 

skládku. 
226,63j 289,57 801-3 RTS 

31 979081121ROO ...příplatek za každý další 1 km | J 12,77742) 9.88| 126,24 801-3 RTS 
(10x) 

J 12,77742) 9.88| 

979 08-2 Vnitrostavenišlní doprava suti a vybouraných hmot 
32 979082111ROO ...do10m I 1,27774 j 205,00| 261,94 801-3 RTS 
33 979Q82121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m | 

(10X) 
| 1?,?7742| 22,8oj 291,33 801-3 RTS 

979 08-4 Poplatek za skládku 
34 97999Q1O7R00 ...směs betonu,cihel a dřeva | I 1,277741 430,00| 549,43 801-3 irrs 


