

## Specifikace požadovaných prací

### Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023  
Číslo smlouvy: S 640 069 300 21  
Číslo objednávky: 32

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31.10.2022	TÚ Opočno p. O. h. - Bohuslavice n. M. - Nové Město n. M.	Úprava GPK a doplnění ŠL	3x 10hod. (19. - 21.9.2022)	ne	měsíční		390 830,00
Od účinnosti objednávky - do 31.10.2022	TÚ Nové Město n. M. - Václavice	Úprava GPK a doplnění ŠL	1x 9hod. (22.9.2022)	ne	měsíční		390 830,00
Od účinnosti objednávky - do 31.10.2022	TÚ Opočno p. O. h. - Bohuslavice n. M. - Nové Město n. M.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	3x 10hod. (19. - 21.9.2022)	ne	měsíční		148 600,00
Od účinnosti objednávky - do 31.10.2022	TÚ Nové Město n. M. - Václavice	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	1x 9hod. (22.9.2022)	ne	měsíční		25 000,00
<b>Celková cena</b>							<b>955 260,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odsuranovani zavád u 31 PK 4044 - 4043  
2022 - 2023

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace  
Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>TÚ Opočno p. O. h. - Bohuslavice n. M. - Nové Město n. M.</b>							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	18,000		0,00
581	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
							<b>0,000000</b>
<b>TÚ Nové Město n. M. - Václavice</b>							
557	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		0,00
554	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		0,00
							<b>0,000000</b>
							<b>173 600,000000</b>

# SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Údržba, opravy a odstranování závad u ST HK 2022 - 2023  
2022 - 2023

Objekt: Úprava GPK a doplnění ŠL

Místo:

Objednatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost údržba 2022-2023 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>TÚ Opočno p. O. h. - Bohuslavice n. M. - Nové Město n. M.</b>							
103	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,000		0,00
521	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,100		0,00
1257	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	50,000		0,00
1556	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	50,000		0,00
1584	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00
							<b>0,00000</b>
<b>TÚ Nové Město n. M. - Václavice</b>							
103	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,000		0,00
521	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,100		0,00
1257	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	50,000		0,00
1556	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	50,000		0,00
1584	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00
							<b>0,00000</b>
<b>CELKEM</b>							<b>781 660,00 Kč</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2953789

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 326317ca-a9f7-477d-b616-4b9cc45eb733

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.08.2022 10:41:01



2014ff7a-ef8f-4999-aad7-298b91ea2da4