

Název stavby
Druh a účel stavby
Adresa

sociálka GJO
nový sprchový kout

Datum 26.06.2022
Investor MU Litovel
Dodavatel Hemelka Pavel

č.	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady (bez dph)		Celkem (bez dph)	Poznámka
					Dodávka	Montáž		
1	bourací práce, skládka, doprava						9 000	
2	voda, odpad, bojler				9 340	5 500	14 840	
3	sádrokartonová příčka	m2	9				10 550	vč.zárubně a dveří
4	dlažba a obklad, podlaha beton	m2	14		14 500	16 920	31 420	vč.omítky a podrovnání lepidlem
5	sprchová zástěna, baterie, vanička				19 560	2 000	21 560	
6	umyvadlo, baterie, roháčky, sifon				3 200	1 000	4 200	
7	režie, doprava, přesun materiálu						10 000	
8								
9	izolace a sádrokarton dveří					1400	1 400	
10	oprava vody sklep				655	1050	1 705	
11	voda a odpad k automatům				600	600	1 200	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
	Celkem bez dph						105 875,00 Kč	
	Celkem s dph						128 108,75 Kč	