
J-A STAVBY S.R.O. 
 

 

Název akce: 
 
Objednatel: 

Cenová nabídka 
úprava, zvýšení pochozího kompozitního roštu ve skleníku pro 
Aligátory 
ZOO a zámek Zlín-Lešná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval:  CELKEM bez DPH 

 DPH 21% 
CELKEM s DPH 

 220 340 Kč 
46 271 Kč 

Odsouhlasil: 

266 611 Kč 

č. Položka MJ Cena za MJ Počet Celkem Kč 
1. demontáž stávajícího roštu kpl 46540 1 46540
2. nadstavení roštu o cca 20cm nad hladinou vody    
 zkompletování, uvedení do provozu kpl 132000 1 132000
     
4. spojovací materiál – šrouby, matice podložky - nerez kpl 16800 1 16800
     

5. režie  1000
   
     
 CN neobsahuje nákup kompozitního materiálu a jeho dopravu     

 odhad potřebného materiálu                      15000 
 bude fakturováno dle skutečnosti, případně zajistí objednatel     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



 



 


