J-A STAVBY S.R.O.

Cenová nabídka

Název akce: úprava, zvýšení pochozího kompozitního roštu ve skleníku pro Aligátory

Objednatel: ZOO a zámek Zlín-Lešná

č.	Položka	MJ	Cena za MJ	Počet	Celkem Kč
1.	demontáž stávajícího roštu	kpl	46540	1	46540
2.	nadstavení roštu o cca 20cm nad hladinou vody				
	zkompletování, uvedení do provozu	kpl	132000	1	132000
4.	spojovací materiál – šrouby, matice podložky - nerez	kpl	16800	1	16800
5.	režie				1000
	CN neobsahuje nákup kompozitního materiálu a jeho dopravu				
	odhad potřebného materiálu				15000
	bude fakturováno dle skutečnosti, případně zajistí objednatel				

Vypracoval:

CELKEM bez DPH	220 340 Kč
DPH 21%	46 271 Kč
CELKEM s DPH	**266 611 Kč**

Odsouhlasil: