



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007339

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 521 155 0028

Název veřejné zakázky: **D8 PHS Vřestudy Geodetické předstihové práce pro předání staveniště pro stavby D8, PHS Vřestudy a D1-075.1 - oprava mostu**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: RIGES s.r.o.

Adresa: Poláčkova 1688, Říčany

IČO: 27653765

DIČ: CZ27653765

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Objednáváme u Vás: Geodetické předstihové práce pro předání staveniště

D8, PHS Vše study

D1-075.1 - oprava mostu

V rámci zakázky budou provedeny následující práce:

- a) Vytyčení dočasných a trvalých záborů jednotlivých staveb
- b) Kontrola a případné doplnění vytyčovací sítě

Detailní specifikace je uvedena v Přílohách číslo 1 a 2 této objednávky

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 14 dnů od výzvy Objednatele k provedení konkrétních prací

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 134 400,- / 162 624,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.


Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Praze

Za Objednatele: [REDACTED] VÚVD 21100, *podepsáno elektronicky*

 Datum: 2022.08.19
14:46:13 +02'00'

Příloha č.1 Technický popis zakázky

Jedná se o práce spojené s předáním staveniště – zejména předání vytyčeného obvodu stavby (včetně dočasných záborů), kontrolu a doplnění Základní vytyčovací sítě (ZVS)

Zakázka se týká následujících staveb:

D8, PHS Všestudy

D1-075.1 - oprava mostu

Zakázka bude zpracovávána, předávána a fakturována po jednotlivých stavbách a činnostech na základě výzvy k zahájení prací. Práce budou předány vždy k termínu předání staveniště, který bude uveden ve výzvě.

Zhotovitel není oprávněn překročit počet hodin na jednotlivé úkony a stavby uvedené v příloze č.2 – Rozpis Ceny Služeb.

Dnem podpisu smlouvy obdrží Zhotovitel veškerou potřebnou dokumentaci k výše uvedeným stavbám, tak aby se mohl náležitě připravit na provádění prací a provést přípravné práce.

- a) Přípravné práce – porovnání předaných podkladů (PDPS a Záborový elaborát) s aktuálním stavem Katastru nemovitostí
- b) Posouzení stávající vytyčovací sítě a vypracování návrhu na její doplnění
- c) Vytyčení lomových bodů hranic trvalého záboru stavby
- d) Vytyčení lomových bodů hranic dočasného záboru stavby
- e) Výšková kontrola stávající vytyčovací sítě a její doplnění v prostoru staveniště metodou PN
- f) Polohová kontrola stávající vytyčovací sítě a její doplnění v prostoru staveniště
- g) Vypracování závěrečných protokolů a účast na předání staveniště (předání záborů a ZVS přímo na staveništi)

Ad b) Posouzení stávající vytyčovací sítě a vypracování návrhu na její doplnění

– bude zpracován koncept návrhu základní vytyčovací sítě stavby (včetně návrhu typu stabilizací) a po jeho schválení geodetem objednatele bude síť zrealizována. Výškové a polohové připojení sítě bude provedeno na stávající ZVS příslušné dálnice.

Zhotovitel zahájí práce na jednotlivých stavbách pokynem Objednatele, termín předání se odvíjí od data předání staveniště Zhotoviteli stavebních prací. Práce budou fakturovány odděleně po jednotlivých stavbách, vždy po předání staveniště.

Zhotovitel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat ve 2 paré a elektronicky v pdf a v odpovídajících otevřených formátech nejpozději do 2 dnů před termínem předání staveniště. Tento termín mu bude oznámen e-mailem s Výzvou k zahájení terénních prací nejpozději 14 dnů předem

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

D1-075.1 - oprava mostu

pol	popis	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena
1	Stabilizace a zaměření ZVS	hod			
2	Vytvoření souborů s hranicemi trvalých a dočasných záborů z ZE a KN	hod			
3	Vytyčení záborů - hranice pozemků určených pro stavbu	hod			
4	Zpracování fotodokumentace	hod			
5	Účast na předání staveniště, předání v terénu	hod			
	Celková cena bez DPH				64 400 Kč

D8, PHS Všestudy

pol	popis	MJ	počet MJ	cena/MJ	cena
1	Stabilizace a zaměření ZVS	hod			
2	Vytvoření souborů s hranicemi trvalých a dočasných záborů z ZE a KN	hod			
3	Vytyčení záborů - hranice pozemků určených pro stavbu	hod			
4	Zpracování fotodokumentace	hod			
5	Účast na předání staveniště, předání v terénu	hod			
	Celková cena bez DPH				70 000 Kč

Celková cena bez DPH	134 400 Kč
DPH 21%	28 224 Kč
Celková cena s DPH	162 624 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 22.08.2022 8:10:23 +02:00

Digitálně podepsal Ir
Datum: 2022.08.19 14:48:00
+02'00'