
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2016-006

Stavba: Rekonstrukce chodníků Kojetická

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovicc Datum: 6.4.2017

Zadavatel: IČ: 00237108

Město Ncratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.. Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny y soupisu prací 
(informace z tzv. úvodních částí katalogu) jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz. Položky soupisu práci, které nemají ve sloupci .Cenová soustava" 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis výkonu je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle 52622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH 6 699 682,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základni 21,00* 6 699 682,93 1 406 933,42

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 8 106 616,35
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016-006

Stavba: Rekonstrukce chodníků Kojetická

Místo: Neratovfce Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Město Neratovfce Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

| Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH ICZK] Cena s DPH [CZKJ Typ

Náklady stavby celkem 6 699 682,93 8 106 616,35

A UZNATELNÉ NÁKLADY 6 242 292,20 7 553 173,56 ING
SO. 101. A SO. 101.A - Chodníky 5 711 643,50 6 911 088,64 Soupis

SO. 401 SO.401 * Veřejné osvětlení 346 998,70 419 868,43 Soupis

VoN.A Vedlejší a ostatní náklady 183 650,00 222 216,50 Soupis

B NEUZNATELNÉ NÁKLADY 457 390,73 553 442,78 ING
SO.101.B SO. 101.B - Chodníky 397 390,73 480 842,78 Soupis

VoN.B Vedlejší a ostatní náklady 60 000,00 72 600,00 Soupis
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krycí list soupisu

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetická 

Objekt:
A - UZNATELNÉ NÁKLADY 

Soupis:

SO. 101.A - SO. 101.A - Chodníky

KSO: cca:
Místo: Neratovice Datum: 06.04.2017

Zadavatel: IC: 00237108
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv. úvodních části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis výkonu Je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle 52622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH 5 711 643,50

DPH základní
snížená

Základ dané
5 711 643,50 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
1 199 445,14 

0,00

• Cena s DPH v CZK 6 911 088,64
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetická

Objekt:
A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

SO. 101.A - SO. 101 .A - Chodníky

Místo: Neratovice Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: CR Projed s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 711 643,50

HSV - Práce a dodávky HSV 5 711 643,50
1 - Zemní práce 722 378,55

R10 - Společné zemní práce 465 615,96
R11 - Zemní práce pro komunikace 128 911,80
R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací 46 507,10
R13 • Odstranění zeleně 23 659,45
R14 - Založení zeleně 57 684,24

2 - Zakládání 3 362,63
R2Í • Ochrany sítí 3 362,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 353,00
R31 - Svislá izolace 2 353,00

5 • Komunikace 2 866 444,10
R50 - Podkladní vrstvy 1 153 475,70
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 699 129,20
R56 • Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 984 186.76
R57 - Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby 29 652,44

8 - Trubní vedení 126 825,70
R80 - Společné práce pro trubní vedení 15 725,00
R81 - Napojení odvodňovačů 47 668,70
R82 - Uliční vpusti 63 432,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 990 279,52
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 157 170,65
R95 - Osazení obrub a linek 803 898,22
R96 - Bourání konstrukcí vozovek 446 857,50
R97 - Ostatní' bourací práce 32 686,00
R98 - Vodorovné dopravní značení 203 229,85
R99 - Svislé dopravní značení 42 788,25
99 - Přesun hmot 303 649,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetícká

Objekt:
A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

SO.101 .A - SO.101.A - Chodníky

Místo: Neratovice Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mětník

PČ Typ Kód
.............................................................. POP,.............................................................

MJ Množství
J.cena

......[CZK1.......

Cena celkem [CZK] ££ |

Náklady soupisu celkem 5 711 643,50

d HSV Práce a dodávky HSV 5 711 643,50
D 1 Zemní práce 722 378,55
D R10 Společné zemní práce 465 615,96

1 I K 167101R11 Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použiti m3 149,8751 125,00; 18 734,38;

VV 804,50*0,25-(6,550*44,700) 149,875

2 : K h67101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 347,854j 12,50! 29 348,18! CS ÚRS 2016 01 j

VV Nakládáni na mezideponli pro odvoz na skládku
W 2211,204-88,434 *- z komunikací” 2 122,770
VV 37,800*- 12 ks UV" 37,800
VV 47,600Napojení uličních vpustí* 47,600
W Celkem odvoz na skládku 2 208,170
W Nakládáni na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použiti omice:
W 6,550*44,700'- omice* 51,250
W 88,434 ”• pro komunikace" 88,434
W Celkem pro další použití 139,684
w Součet 2 347,854

i 3 i K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3 2 436,288! 17.50; 42 635,04 iCS ÚRS 2016 01 j

VY Dovoz materiálu na mezideponli pro dalií použití
W 2211,204 *• z komunikací* 2 211,204
W 37,800*- 12 ks UV* 37,800
VV 47,600 *- Napojeni uličních vpusti** 47,600
VV Mezisoučet 2 296,604
w Dovoz materiálu z mezldeponie na místo použití
VV 6,550*44,700 *- omice" 51,250
w 88,434 *- pro komunikace" 88,434
YY Mezi součet 139,684
VV Součet 2 436,288

2 208,170 49,00

VV Odvoz z mezideponie na skládku:
W 2211,204-88,434 *- z komunikaci" 2 122,770
VV 37,800 *- 12 ks UV 37,800
w 47,600 *- Napojeni uličních vpusti" 47,600
VV Součet 2 208,170

5 i K I171201201 : Uložení sypanlny na skládky m3 2 208,170! 1.50 3 312,26 CS ÚRS 2016 01

W

6 K 171201211 : Poplatek za uloženi odpadu ze sypanlny na skladce (skladkovné) t 55,00: 212 536,39;CS ÚRS 2016 01 -

W 2208,170*1,75 *- víz. položka č. 162301R02 • Vodorovné přemístění na skládku" 3 864,298

7 i K 181951102 i Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnim m2 4 421,685! 11,50! 50 849,38:C$ ÚRS 2016 01

W Pro komunikace a zpevněné plochy:
W (825,0-83,0)*1,11 *- komunikace pro aut. dopravu - podél obrub - asfalt" 823,620
W 70,0*1,11 chodníkové přejezdy - zámk. dlažba" 77,700
W 3171,50*1,11 *• Komunikace pro pěší - zámk. dlažba' 3 520,365
VV Součet 4 421,685

D R11 Zemní práce pro komunikace 128 911,80

: 8 K 122202203 [Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 j m3 j 2 211,204! 48,00!
i

106 137,79 CS ÚRS 2016 01

VV Odkop pro spodní stavbu komunikaci:
W Komunikace pro aut. dopravu:
W 0,300*825,0*1,11 "- podél obrub • plné KS" 274,725
YV -0,300*83,0*1,11 “- odpočet neuznatclných nákladu - plné KS* -27,639
VV Pojížděné komunikace:
VV 0,250*70,0*1,11 *• chodníkové přejezdy" 19,425
VV Komunikace pro pěžf - zámková dlažba:
W 0,150*3171,50*1,11 528,055
W Mezisoučet 794.566
VV Pro výměnu podloží:
W Komunikace pro aut. dopravu:
VV 0,400*825,0*1,11 "- podél obrub - plné KS* 366,300
VV -0,400*83,0*1,11 ’- odpočet neuznatclných nákladů - plné KS* -36,852
w Pojížděné komunikace:
w 0,400*70,0*1,11 *- chodníkové přejezdy’ 31,080
VV Komunikace pro pěší * zámková dlažba:
VV 0,300*3171,50*1,11 1 056,110
VV Mezisoučet 1 416,638
VV Součet 2 211,204

9 ; K ;122202209 . Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 2 211,204| 2,50: 5 528,01 CS ÚRS 2016 01 j
VV 2211,204 *- viz. položka 122202202 • Odkopávky pro silnice" 2 211,204

10 K 120001101 : Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 i 44,224; 195,00 8 623,68 CS ÚRS 2016 01
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

.JCIK1........
Cena celkem [CZK]

w Uvažováno s 2,6% objemu:
w 2211,204*0,02 44,224

: 11 í K :171102111 ; Uložení sypaníny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 
i zóně

m3 88,434! 97,50| 8 622,32jCS ÚRS 2016 01 j

W 4421,685*0,02 88,434

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací 46 507,10

12 K 131201101 i Hloubeni Jam nezapálených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37,800; 195,00: 7 371,00!CS ÚRS 2016 01 i
w 12*2,25*1,40 ■- 12 ks UV" 37,800

13 K 131201109 i Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapálených v hornině tř. 3 m3 37,800 6,50; 245,70:CS ÚRS 2016 01

W 37,800 *■ Yňz. pol. č. 131201101 - Hloubeni jam nezapálených ve tř. 3’ 37,800

14 í K 132201201 í Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 47,600; 235,00; 11 186,00*5 ÚRS 2016 01 :
VV Napojení uličních vpustí:
VY 1,0*1,40*34,0 47,600

15! K i 132201209 ; Příplatek za lepivost k hloubeni rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 ! 47,600! 7,00j 333,20ÍCS ÚRS 2016 01 !

w 47,600 ••Viz. pol. č. 132201202 - Hloubení rýh i. do 2000 mm* 47,600
16 i K i 161101101 ! Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 85,400: 32,00 2 732,80:C$ ÚRS 2016 01 j

VV 37,800 *- hloubení uličních vpustí* 37,800
VV 47,600 Napojeni uličních vpustí* 47,600
w Součet 85,400

I 17 ; K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním m3 57,600! 69,00: 3 974,40i CS ÚRS 2016 01 j

w 12*1,75*0,80 *• 12 ks UV* 16,800
w 1,0*1,20*34,0 *- napojení uličních vpustí* 40,800
w Součet 57,600

18 M 583312001 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 118,060| 175,00 20 664,00

VV Uvažováno 2050 kg/m3:
vv 12*1,75*0,80*2,05 * obsyp UV 34,440
W 1,0*1,20*34,0*2,05 *- napojení uličních vpustí* 83,640
W Součet 118,080

D R13 Odstranění zeleně 23 659,45

19! K ! 121101103 i Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m
......w odhadovaná tl. omice 100 mm

vv Odvoz na mezideponli na staveništi
VY 0,100*(22,0+6,50*3,0*29,5*1,0*3,5) *• v místě nově budovaných chodníků" 6,550

1 201 K 184807111 | Zřízeni ochrany stromu bedněním m2 ; 113,500j 139,00 15 776,50!CS ÚRS 2016 01 !

VY 0,50*4,0*5 ochrana stromů' 10,000

W 0,50*00,0*11,0*11,0*8,0*11,0*10.0*14.0*15,0*30.0*15,0*7,0+15.0* 50,0) *- ochrana 
zeleně* 103,500

VY Součet 113,500

21 K 184807112 : Odstranění ochrany stromu bedněním m2 | 113,500! 35,00! 3 972,50!C5 ÚRS 2016 01 |

vv 0,50*4,0*5ochrana stromů* 10,000
0,50*(10,0*11,0*11,0*8,0*11,0*10,0*14,0*15,0*30,0*15,0*7,0*15,0*50,0)“- ochrana

VV iUJ.JW
zeleoe

w w Souč®t ____ _ M .... _................ ..................................... 113,500
22 j K .112101122 Kácení stromů jehličnatých 0 kmene do 500 mm kus | 1,000 151,00: 151,00;CS ÚRS 2016 01 j

! 23 K ;112101102 ; Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus | 1,000i 242,00 242,00 CS ÚRS 2016 01 j

i 24 ; K i 112201114 •; Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním: kus j 2,000 1 500,00: 3 000,00: CS ÚRS 2016 01 ;

0 R14 Založení zeleně 57 684,24

! 25 i K 184802211
jdo 1:2 m2 j 804,500; 2,38; 1 914,71 ;CS ÚRS 2016 01 j

W 49,50*80,50*104,50*77,50*39,0*34,50* 303,50*81,0*34,50 804,500

26 K 183402121 ! Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 ] 804,500! 9,50; 7 642,75;CS ÚRS 2016 01 i

W 804,500 ’• Viz. pol. č. 184802211 * Chemické odpíeveleni před založením kultury* 804,500

; 27 : K 182301134 ! Rozprostřeni omice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm m2 I 804,500! 16,70; 13 435,15;CS ÚRS 2016 01

w 804,500 *• Víz. pol. č. 184802211 - Chemické odpíeveleni před založením kultury* 804,500

28 K 181151321 ! Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do ♦/-150 mm v 
•rovinně a svahu do 1:5 m2 804,500 18,30? 14 722,35;CS ÚRS 2 6 01 j

W Úprava podomiči
W 804,500 *- Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušeni půdy na hl. 150 mm* 804,500

Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 ; m2 ;

W 804,500 *- Viz. pol. č. 184802211 • Chemické odpíeveleni před založením kultury’ 804,500

30 ; M 005714000 osivo směs travní parková sídlištní ks | 105,00

VV Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m2
VV 0,05*804,500 40,225
vv Součet 40,225

31 K ;185811211 ; Vyhrabáni trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5 m2 ;

W 804,500 *• Viz. pol. č. 183402131 - Rozrušení půdy na hl. 150 mm* 804,500

j 32 i K 111151121
i :

: Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahů 
Ido 1:5 m2 j 804,500; 1.30! 1 045,85ICS ÚRS 2016 01 j

vv 804,500'- Viz. pol. č. 183402131 • Rozrušení půdy na hl. 150 mm* 804,500

33 : K 185802113 I Hnojeni půdy umělým hnojivém na široko v rovině a svahu do 1:5

VY Uvažovaná spotřeba 0,0005 t/m2
W 0,0005*804,500 0,402

D 2 Zakládání 3 362,63
0 R21 Ochrany sítí 3 362,63

i 34 i K 460510075 ; •
:Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm j m } 24,500; 69,Ó0j 1 690,50|CS ÚRS 2016 01 j

YV Ochrana stávajících tras kabelů
YV 7,50*8,50*8,50 24,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
. JCZK].......

Cenová
Cena cetkem fCZK]

! 35 1 M .24571)001 j chránička podélně dělená HOPE DN 110 m i 25,725] 65,00: 1 672,13;

w Ochrana stávajících tras kabelů
w 24,50 24,500
w ’Ztratné 5.0% •* 24,500*0,05 1,225
w Součet 25,725

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 353,00

D R31 Svislá izolace 2 353,00

i 36 K 1711161306 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovýmt pro běžné podmínky tl. 0,5 mm i 
Išířky 1,0 m m2 | 39,000; 39,00 1 521 .OOjCS ÚftS 2016 01 j

W Odizolováni okolních objektů
w 1,50*(18,0+8,0) 39,000

37 K 1711792621 Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nopovými, krycí lišta pro překryti okraje izolace i m { 26,000 32,00 832,00;
W Odizolování okolních objektů
w 18,0*8,0 26,000

D 5 Komunikace 2 866 444,10
D R50 Podkladní vrstvy 1 153 475,70

38 I K i 564851111 i Podklad ze stěrkodrté ŠD tl 15C mm m2 | 4 977,315! 80,50: 400 673,86 CS ÚRS 2016 01 j

VY Komunikace pro aut. dopravu:
W 2*825,0*1,11 podél obrub • plné KS - 2 vrstvy* 1 831,500
W •2*83,0*1,11 odpočet neuznatelných nákladů • plné KS • 2 vrstvy* -184,260
W Mezisoučet 1 647,240
W Komunikace pro pěší • zámková dlažba:
W 3171,50*1,05uhee Kojetická' 3 330,075
W Mezi součet 3 330,075
W Součet 4 977,315

39 ! K 564861111 Podklad ze štěrkodrtč ŠD tl 200 mm m2 1 802,640; 109,001 196 487,76;CS ÚRS 2016 01

W Výměna podloží v tl. 400 mm:
W Komunikace pro aut. dopravu:
VV 2*825,0*1,11 "• podél obrub • plné KS - 2 vrstvy’ 1 831,500
VV •2*83,0*1,11 odpočet neuznatelných nákladů • plné KS - 2 vrstvy" •184,260
W Pojížděné komunikace:
VV 2*70,0*1,11 chodníkové přejezdy* 155,400
VV Součet 1 802,640

40 i K i 564871111 : Podklad ze štčrkodrté ŠD tl 250 mm ; 73,500; 145,00!

W 70.0*1,05 '• chodníkové přejezdy* 73,500
41 i K 564871116 i Podklad ze štěrttodrtě Š0 tl. 300 mm m2 i 3 520,365; 155,00 545 656,58;CS ÚRS 2016 01

W Výměna podloží v tl. 300 mm:
W Komunikace pro pěší • zámková dlažba:
W 3171,50*1,11 3 520,365

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 699 129,20

; 42 i K 1577134111 i Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 j 1 083,000; 195,00| 211 185,00;CS ÚRS 2016 01 j

W 7,50+45,50* 100,50*122,0*64,0+62,50+318,0*67,0*38,0podél obrub - plné KS' 825,000

w -(7,50+18,0+11,50+17,0+12,0+11,50+5,50) "• odpočet neuznatelných nákladů - plné
KS*

-83.000

w 23,0*52,0+57,0+30,50+31,0*121,0*36,50+19,0'- napojení na okolní komunikace • 
zápichy*

370,000

w -(9,0+3,50+8,50+3,0+3,0+2,0) *• odpočet neuznatelných nákladů - napojeni na okolní 
komunikace - zápichy*

-29,000

w Součet 1 083,000

43 ; K 1573231111 jPostřik živičný spojovací zp silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 | 1 825,000 18,60 33 945,00|CS ÚRS 2016 01 i

vv 2*(7,50*45,50+100,50+122,0*64,0+62,50*318,0*67,0*38,0) *- podél obrub - plné KS • 1 650,0002 vrstvy*
•2*(7,50+18,0*11,50*17,0*12,0*11,50*5,50) *• odpočet neuznatelných nákladů • plné 
KS - 2 vrstvy"
23,0+52,0+57,0+30,50+31,0+121,0+36,50+19,0 *- napojeni na okolní komunikace - 
zápichy*

W •166,000

W 370,000

YV -(9,0*3,50+8,50*3,0*3,0+2,0) ' • odpočet neuznatelných nákladů - napojení na okolní 
komunikace - zápichy’

•29,000

VV Součet 1 825,000

44 K í 577155112 {Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (A8H) tl 60 mm š do 3 m 2 nemodifikovaného m2 742,000! 232,00; 172 144,00 i CS ÚRS 2016 01 j
•

W 7,50+45,50*100,50*122,0*64,0+62,50*318,0+67,0+38,0  * podél obrub - plně KS’ 825,000

W (7,50+18.0+11,50*17,0+12,0*11,50*5,50) *- odpočet neuznatelných nákladů - plné
KS*
Součet

•83,000

W 742,000

; 45 | K -565135111 jAsfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm i do 3 rh m2 742,000; 221,00; 163 982,00;CS ÚRS 2016 01 j

w 7,50*45,50.100,50+122,0.64,0+62,50*318,0+67,0+38.0 ’- podél obrub - plné K5* 825,000

w •(7,50+18,0*11,50*17,0+12,0+11,50+5,50) *- odpočet neuznatelných nákladů - plné
KS*

-83,000

w Součet 742,000

i 46 i K 1565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm Š do 3 m 90 365,00;CS ÚRS 7016 01 j

W 23,0+52,0+57,0+30,50*31.0+121,0+36,50+19,0*- napojení na okolní komunikace - 
zápichy"

370,000

w •(9,0+3,50+8,50+3,0+3,0+2,0) ’• odpočet neuznatelných nákladů - napojení na okolní 
komunikace • zápichy

-29.COO

w Součet 341,000

47 K 573111112
:

Postřik živičný inflltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 1 083,000; 25,40; 27 508,20;CS ÚRS 2016 01

w 7,50+45,50+100,50+122,0+64,0*62,50+318,0+67,0+38,0 *- podél obrub - plné KS* 825,000

W -(7,50+18,0+11,50+17,0*12,0-11,50*5,50) *• odpočet neuznatelných nákladů • plné
KS* •83,000

W 23,0+52,0*57,0+30,50*31,0*121,0*36,50*19,0 *- napojení na okolní komunikace • 
zápichy* 370,000
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ACM..........

Cena celkem [CIK] ^ i

w -(9,6+3,50+8,50+3,0+3,0+2,0) '• odpočet neuznatelných nákladů - napojení na okolní 
komunikace • zápichy"

•29.000

w Součet 1 083,000

0 R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 984 186,76

48 K 596211113 ; Kladem zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 586 727,50:CS ÚRS 2016 01 ;

W
225,0+400,0+444,0+222,0+262,50+171,50*139,0+345,50+137,50+170,0+156,0+114,0+  
180,0+12,50+192,0

3171,500

m2 \ 3 127,932 116,30: 363 778,49 i

VV
225,0+400,0+444,0+222,0+262,50+171,50+139,0+345,50+137,50+170,0+156,0+114,0+ 
180,0+12,50+192,0

3 171,500

W •104,90 "• odpočet slepecké a barevné dlažby" 104,900
W Mezisoučet 3 066,600
VV "Ztratné 2,0)4 3066,60040,02 61,332
w Součet 3127,932

[ 50 K [596211115 ; Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb pro pěší tl 60; m2 104,900: 20,00: 2 098,00[CS ÚRS 2016 01

< 
í:

< 
<:

j

Slepecká dlažba;
2,0+3,50+3,50+1,50+3,50+4,0+3,50+3,50+4,0+2,0+2,50*6,0+5,50+2,0+2,50+5,0+2,0+0 
,40*0,80*(2+2+2)+0,40*1,20+5,0+4,0+2,0+1,50+4,0+4.0+2,50+3,0+4,0

88,900

YV Pás podél zastávek;
W 9,0+7,0 16,000
w Součet 104,900

57 : AI 1592451999 : dlažba zámková CIHLA SLEPECKÁ 20x 10x6 cm, barva antracit povrch standard m2 I 90,678: 315,00 28 563,57

VY

Slepecká dlažba:
2,0+3,50+3,50+1,50+3,50+4,0+3,50+3,50+4,0+2,0+2,50+6,0+5,50+2,0+2,50+5,0+2,0+0 
,40*0.80*(2+2+2)+0,40*1,20+5,0+4.0+2,0+1,50+4,0+4.0+2,50+3,0+4,0

88,900

VV Mezisoučet 88,900
W "Ztratné 2,0* -" 88,900*0,02 1,778
W Součet 90,678

i 52 ! AI i 592451997 16,320l 185,00 \ 3 019,20 \
w Kontrastní pás podél zastávek:
vv 9,0+7,0 16,(00
vv Mezisoučet 16,000
vv "Ztratné 2,0* 16,000*0,02 0,320
w Součet 16,320

D R57 Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby 29 652,44

53 K 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2
w 16,0+18,50+17,0+18,50 chodníkové přejezdy" 70,000

54 : M 592452031 dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, barva okrová povrch standard m2 63,240 \ 185,00 \ 11 699,401

VV 16,0+18,50+17,0+18,50 '■ chodníkové přejezdy" 70,000
VV •8,0 odpočet slepecké dlažby* •8,000
w Mezisoučet 62,000
w "Ztratné 2,0X •' 62,000*0,02 1,240
w Součet 63,240

j 55 i K í596211214 ; Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl! m2 '} 8,000: 12,00: 96,00ÍCS ÚRS 2016 01 l

w 2,50+2,50*3,0 ..........8*000...

56 : M 592451998 !dlažba zámková CIHLA SLEPECKÁ 20x10x8 cm, barva antracit povrch standard m2 8,160 i 344,00i 2 807,04:

VY 2,50+2,50+3,0 "• slepecká dlažba" 8,000
VY "Ztratné 2.0X -" 8,000*0,02 0,160
W Součet 8,160

D 8 Trubní vedení 126 825,70
D R80 Společné práce pro trubní vedení 15 725,00

57 i K 899331111 i Výšková Oprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 17,000! 925,00; 15 725,00|CS ÚRS 2016 01 j

D R81 Napojení odvodňovačů 47 668,70
58 I K [451572111 i lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 10,200! 556,00: 5 671,20:CS ÚRS 2C.6 01 !

W Napojení uličních vpustí:
W 1,0*0,30* (7,0+6,0+2,0+4,0+3,0+6,0+1,0*6) 10,200

59 : K 1871313122 iMontáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % OH 150 ! m 1 34,000: 112,00 3 808,00!

W Napojení uličních vpustí:
VV 7,0+6,0+2,0+4,0+3,0+6,0+1,0*6 34,000

; 60 M 286118541 \trubka kanalizační plastová PPKCEM-SN8 DN 160 mm m 1 35,700 245,00 8746,50\

W Napojeni uličních vpustí:
w 7,0+6,0+2,0+4,0+3.0+6,0+1,0*6 34.000
w "Prořez 5,0* •* 34,000*0,05 1.700
VY Součet 35,700

61 | K [877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenusystém KG 2000 
-•Jednoosé DN 150

kus 24,000; 142, 00 j 3 408,00;CS ÚRS 2016 01 [

vv Napojení uličních vpustí:
vv 2*6+6+6 24,000

62 j M 286118940 1 koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45’ kus ] 18,000 j 119,00

; 63 ! M i 2861/9700 }p/esuvka kanalizace plastové PPKGU DN 160 kus 6.000; 149,00; 894,00\CS ÚRS 2016 01 \
W 6" napojeni na stávající potrubí UV" 6,000

64 K 837365125 iVývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí potrubí do DN 500 kus Í 4,000: 1 250,00; 5 000,00:

W 4 "• Napojení UV do stávající kanalizace" 4,000

65 : AI 286115783
;sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM DN400!150 s

kus : 4,000 i 2 776,00\ 11 104,00;

W 4 *- Napojení UV do stávající kanalizace" 4,000
[ 66 1 K i894812612 I Vyříznuti a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 kUS :: 2,000; 455,00! 910,OO CS ÚRS 2016 01 j

W 2 '• Napojení uličních vpusti do stávajících šachet* 2,000

Strana 8 z 28



PČ Typ Kód POpiS MJ Množství
J.cena 
..[CZK1....

Cena celkem [CZKJ
Cenová i 

soustava

■ 67 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 3,000 1 995,00 5 985,00jCS ÚRS 2016 01

VV Obetonováni uličních vpusti
w 6*0,50 3,000

D R82 Uliční vpusti 63 432,00

68 K 895941111 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ IJV-50 normální kus j 12,000 988,00 11 856,00 CS ÚRS 2016 01

• 69 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-d390f60J10a, 39x6x5 cm kus 12,000 151,00 1 812,00 CS ÚRS 2016 01 :

70 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 12,000 525,00 6300,00 CS ÚRS 2016 Of

71 M 592238580 skruž betonová pro uliční vpust horní T8V Q450/555/5d, 45x55x5 cm kus 12,000 310,00 3 720,00 C5 ÚRS 2016 01

72 M 592238540
skrui betonová pro uliční vpusti výtokovým otvorem PVC TBV-Q.450/350/3a, 
45x35x5 cm

kus j 12,000 325,00 3 900.00 CS ÚRS 2016 01

73 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusťs kolovou prohlubní TBV-Q,2a 45x30x5 cm kus i 12,000 230,00 2 760,00 CS ÚRS 2016 01

74 K 1899203111:
Osazení mřižl litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 12,000 662,00 7 944,00 CS ÚRS 2016 01 ;

75 M 592238760 rán zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus j 12,000 975,00 11700.00 CS ÚRS 2016 01 ;

76 M \592238780 mřiž M1 0400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus i 12,000 1 120,00 13 440,00 CS ÚRS 2016 01 !

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 990 279,52
D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 157 170,65

i 77 K 1919735112 Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 1 547,000 41,50 64 200,50-CS ÚRS 2016 01

VV Napojení na stávající povrchy komunikací:

w 105,50+24,50*419,50*391,0*79,0*128,0*120,50*191,50*37,0 *- komunikace pro aut. 
dopravu'

1 496,500

w 2,50*3+4,0+3,0*5+2,50+2,50+1,50*4+3,0+2,50+2,0*2,50*3,0 komunikace pro pěší" 50,500
w Součet 1 547,000

78 K 919735126 Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m 2,500 145,00 362,50: CS ÚRS 2016 01 :

W 2*50................................................................................................................................... 2,500

79 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m : 1 547,000

W Napojeni na stávající povrchy komunikací:

W
105,50+24,50+419,50+ 391.0+79,0+128,0+120,50+191,50+ 37,0 *- komunikace pro aut. 
dopravu'

1 496,500

W 2,50*3+4,0+3,0*5+2,50+2,50+1,50*4+3,0+2,50+2,0+2,50+3,0*- komunikace pro pěší* 50.500
W 1 547,000

: 80 Úklid stavby po výstavbě strojem se samosbčrem a ručním zametením m2 : •
VV po výstavbě
W 1083,000 Komunikace pro aut. dopravu - asfalt' 1 083,000
VV 70,000 *- Pojížděná komunikace - zámk. dlažba’ 70,000
vv 3171,500*- Komunikace pro pěší - zámk. dlažba' 3 171,500
w 2*500,0 "• Ostatní okolní plochy* 1 000,000
W Seuičet 5 324,500

D R95 Osazení obrub a linek 803 898,22

] 81 K j 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu i 
prostého m 1 304,500 215,00| 280 467,50 CS ÚRS 2016 01 I

W
91,0+83,50+194,0+77,50+103,0+29,50+2,0+185,50+7,50+151,50+120,50+130,50+112,0  
+75,50

1 363,500

VV -59,0 *• odpočet neuznatelných nákladů' -59,000
W Součet 1 304,500

82 M 592174R00 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 an, povrch standard barva šedá kus ! 1 164.534 72,00 j 83 846.45 1

vv 91,0+83,50+194,0+77,50+103,0+29,50+2,0+185,50+7,50+151,50+120,50+130,50+112,0  
♦75,50

1 363,500

w -59.0 *• odpočet neuznatelných nákladů* -59,000
vv -52,0 *• přechodové obruby* -32,000
vv -103,0 *- nájezdové obruby* -103,000
w -(7+3)*0,780 *• odpočet obloukových obrub* •7,800
w Mezisoučet 1 141,700
w 'Ztratné 2,0% -* 1141,700*0,02 22,834
w Součet 1 164,534

83' Aé ;592174502
obrubník betonový chodníkový přechodový 100x15x15-25 cm, povrch standard barva 
přírodní

kus 53,040! 199,00 j 10 554,961 i
j

W 2*26 přechodové obruby' 52,000
W -Ztratné 2,0% •* 52,000*0,02 1,040
vy...............................Součet........... .....................         53,040

84. M \592174S03 :obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm, povrch standard barva přírodní kus 105,060: 60,00 6 303,60:

YV 3,50+4,0+3,00,50+5,50+5,50+4,50+3,50+3,0*2+6,0+6,50+8,50+3,0*2+3,0*2+3,0+3,0+7  
,50+3,0*2+2,50+3,0+3,0*2 *• nájezdové obruby*

103,000

W 'Ztratné 2,0% •* 103,000*0.02 2,060
W Součet 105,060

85 : M 592175062
:obrubník obloukový R1,0 vnější r* 100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/ 12x25

kus 7,000 i 199,00 1393,00}

W 2+1+2+2 7,000

86 j M 592175063
■ obrubník obloukový R2.0 vnější r<=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25

kus : 3,000 j 199,00 \ 597,00 j

w 3 3,000
i......V ■"

87 i K 916231213 ; Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z t
m 80,500! 186,00; 14 973,00;CS ÚRS 2016 01

VV 35,0+33,50+7,0+7,50+1,50+3,0+3,0+6,0 96,500
W
VV

-(7,0+7,50+1,50) *• odpočet neuznatelných nákladů*
Součet

-16,000
80,500

88 M 592174R15 I obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm, povrch standard barva Šedá kus \ 82,110\ 59,00 4 844,49 j

VV 35,0+33,50+7,0+7,50+1,50+3,0+3,0+6,0 96,500
w
YV

•(7,0+7,50+1,50) *- odpočet neuznatelných nákladů*
.Mezisoučet

-16,000
80,500

W ‘Ztratné 2.0% -* 80,500*0,02 1,610
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vv Součet 82,110

89 ! K Ť916331112 i Osazeni zahradního obrubníku betonového do lože z betonu $ boční opčrou m

W Levá strana:

W
20,0*20,0*20,0*24,0*1,50*43,0*16,50*18,0*18,50*19,0*18,0*18,0+23,50*5,0+7,0*5
1,0+37,0*50,50+23,50*24,0+27,50*19,0+9,0+12,0*8,0+7.50*21,50+7,0*47,50

617,000

w 34,0*55,0*9,0*9,50 107,500
w Pravá strana:

w 76,0*7,0+4,50+8,50*55,50*6,0*5,50*6,50+77.0*39,50+16,0*51,50+51,0+19,50*7,0*3, 
50*9,0+2,50+7,50+10,50+9,0-19,50+32,0+10,0+44,0+46,50*25,50*55,0*14,50

720,000

vv Součet 1 444,500

48,00 70722,72\

w Levá strana:

w 20,0*20,0*20,0*24,0*1,50+43,0+16,50*18,0+18,50+19,0*18,0+18,0*23,50+5,0+7,0+5
1,0+37,0*50.50*23,50+24,0+27,50* 19,0-9,0+12,0+8,0+7,50*21,50*7,0+47,50 617,000

vv 34,0+55.0+9,0*9,50 107,500
vv Pravá strana:

w 76,0*7,0*4,50+8,50*55,50*6,0*5,50*6,50*77,0*39,50+16,0*51,50*51,0*19,50*7,0*3, 
50*9,0*2,50*7,50+10,50*9,0+19,50*32,0+10.0*44,0+46,50*25,50*55,0*14,50 720,000

w Mezisoučet 1 444,500
w “ztratné 2,096 ■’ 1444,500*0,02 28,890
w Součet 1 473,390

91 K i916431111 lOsazeni bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm m [ 61,000 345,00 21 045,00 CS ÚRS 2016 01 :

W obruby u BÍJS zastávky
vv 27,0+34,0 61,000

92 i M 918 101R01 Bezbariérový obrubník HK 400/H25-290I1000 - přechodový levý kus 2,000 2 108,00 4 216,00 j

93 [ M 1918 101R02 i Bezabriérový obrubník HK 4001290-H25/1000 • přechodový pravý kus j 2,000 2 108,00 4 216,001

i 94 I M \918 101R03 i Bezabriérový obrubník HK 400/290/1000 ■ přímý kus 57,000 2 108,00 120 156,001

vv 25,0*32,0 57,000

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 446 857,50
; 95 ; K |11310724Z i Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 371,0001 26,50 9 831I50|CS ÚRS 2016 01

W Napojení na stávající povrchy • zápichy podél obrub:
VY 23,0+52,0+57,0*31,0*31,0 ’- levá strana’ 194,000
W 121,0+37,0+19,0pravá strana" 177,000
vv Součet 371,000

96 K 113107243■ j Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 j 1 091,000; 28,50: 31 093,50íCS ÚRS 2016 01 \

VV 54,50*105,50+127,0+101,50*78.50 *. podél obrub - levá strana’ 467,000
vv 471,0*83,0*51,0 podél obrub - pravá strana' 605,000
w 3,50+3,50*3,0*3,0+3,0*3,0 *- pro nasvětlenf přechodů" 19,000
W Součet 1 091,000

I 97 i K 113107232 ÍOdstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 133,000 102,00 13 566,00ÍCS ÚRS 2016 01 j

W Manipulační plocha pro aut. dopravu - panely a betonové plodiy:
W 41,0'- panely' 41,000
VV 67,0*25,0 obrusná vrstva* 92,000
VV Součet 133,000

98 K 113107223 jOdstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 j 1 224,000: 24,90; 30 477,60; CS ÚRS 2016 01 j

VY Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:
W 54,30*105,50*127,0*101,50*78,50 *- podél obrub levá strana" 467,000
W 471,0*83,0*51,0 ’• podél obrub - pravá strana* 605,000
W 3,50+3,50*3,0+3,0*3,0*3,0 "• pro nasvětlení přechodů’ 19,000
YV 41,0panely’ 41,000
VV 67,0+25,0 "• betonové plochy* 92,000
W Součet 1 224,000

; 99 : K :113106121 i Rozebrání dlažeb komunikací pro pěli z betonových nebo kamenných dlaždic m2 24,500; 34,00: 833,00;C5 ÚRS 2016 01 i

W Komunikace pro pěší:
W 3,50*11,50+2,0+3,0*2,50+2,0'- bet. desky" 24,500

100: K I113106123 ) Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2

W

W

Komunikace pro pěší:
8,50+2,0*1,50*13,0*1,50+35.0*35,50*7,50*6,0+13,0*100,50*26,0+6,50*6,50*8,50*6, 
50*35,0+11,50+1,0+6,0*6,50+6,50*1,50 346,000

101Í K 113107222 ÍOdstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 í 370,500! 22,50Í 8 336,25!CS ÚRS 2016 01 j

W Podkladní vrstva komunikace pro pěší ti. 150 mm - zámk. a betonová dlažba:
W 3,50+11,50*2,0+3,0+2,50+2,0'- bet. desk/ 24,500

8,50+2,0*1,50+13,0+1,50*35,0*35,50+7,50*6,0+13,0*100,50+26,0*6,50+6,50+8,50+6, 346,000
50+35,0*11,50*1,0*6,0+6,50+6,50+1,50 *- zámk. dlažba’

W Součet 370,500

102 K 1113107241 ÍOdstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm m2 3 286,000 19,50 í 64 077,00.;CS ÚRS 2016 01 j

w Komunikace pro pěší:
VV 280,50+100,0+378,50*417,50+34,0+19,0*212,50+253,0"- levá strana* 1 695,000

YV
216,50+147,50+93,0*1,0*65,0+341,0+7,50+98,50+20,50+89,50+105,0+189,0+217,0*- 
pravá strana’

1 591,000

VY Součet 3 286,000
1lOíj K i113107231 ÍOdstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého « 150 mm m2 1 3 324,500: 42,20í 140 293,90;CS ÚRS 2016 01 j

VV Demolice dobetonávky na chodnících::
w 8,50*18,0+9,50*0,50*1,0+1,0’- obrusná vrstva’ 38,500
w Mezisoučet 38,500
YV Podkladní vrstva pod asfaltem komunikace pro pěší:
W 280,50*100,0*378,50+417,50+34,0*19,0+212,50*253,0  ’- levá strana’ 1 695,000

V/ 216,50+147,50+93,0+1,0+65,0+341,0*7,50+98,50*20,50+89,50+105,0*189,0+217,0"- 
pravá strana" 1 591,000

vv Mezisoučet 3 286,000
VV Součet 3 324,500

104: K í 113202111 ; Vytrhání obrub krajnikú obrubníku stojatých m ? 1 319,0001 29.50Í 38 910,50jCS ÚRS 2016 01 j

VV 91,0*0,50+12,0+1,50+9,50*4,50* 13,50+11,0+5,0+5,6+8,50+5,0betonové obruby" 167,000
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PČ Typ Kód
........................................................................................................... :..................------------- ........... J.cena Cenová

Popis MJ Množství
.....[CZK]..........

Cena celkem [CZK]
soustava

w
' 76^50*168,(K53,50+118, W+lÍM, 0+^,50+56,50+36,^16,0+13,0*96,0+36,0+38,0+109, 

0+26,50*75,0*1,0 ** žulové obruby*
1 152,000

w Součet 1 319,000 ...............
; 105; K =113201111 . Vytrháni obrub chodníkových ležatých m 21,000= 65,00! 1 365,00; CS ÚRS 2016 01 ;

w 12,0*9,0 *- přídlažba podél obruby* 21,000

106; K =113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 1 203,000! 28,50 i 34 285,50! CS ÚRS 2016 01 =

W
134,0*168,0*119,0*184,0*49,0+57,0+36,0+16,0+14,0*%,0*36,0*38,0*112,6*27,6*76
,0’- linka podél obrub’

1 162,000

w 15,0*2 •- dvojtlnka* 30,000
W 3,50+3,50+4,0 “• podél zeleně v chodníku* 11,000
VV Součet 1 203,000

107; K ;113204111 i Vytrháni obrub záhonových m j 1 151,500! 26,50 30 514,75;CS ÚRS 2016 01

W
2,50+17,50+19,50*19,50+20,0+19,50+20,50+23,0+7,50+3,50+208,50+7,50+3,0+4,50+5  
4.50*54,0+35,50+33,0+3,50*16,50*21,0 *- levá strana*

594,500

VV 74,50+53,0+39,50*35,50+25,50+25.0+47,50+37,50*3,50+9,50+30,0+41,0*65,0*55,50* 
14,50 ** pravá strana*

557,000

w Součet 1 151,500
.108; K í979024443 -Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 1 152,000 26,00 29 952,00:CS ÚRS 2016 01 :

W
76,50*168,0*53,50*118,50*184,0*48,50*56,50+36,0+16,0*13,0*96,0+36,0+38,0*109, 
0*26,50*75,0+1,0 *• žulové obruby"

1 152,000

D R97 Ostatní bourací práce 32 686,00

kus 9,000 750,00 6 750,00-

; 110= K 966001413 :Odstranění a zpětné osazeni betonových zábran; vč. přesunu na mezideponli kus
W 4 *- pro znovuosazeni" 4,000

111: K 966006132 •Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami i 15,000! 110,00; 1 650,00 CS ÚRS 2016 01 =

W 10*1+1 *- pro znovuosazeni’ 12,000
W 3 trvale’ 3,000
w Součet 15,000

112; K :9ó60G6R01 :Odstraněni a znovuosazeni stojanu na kola z ocelových profilů - přesun do 10 m kus 2,000; 568,00 1 136,00=

.......w ............................. 2 *- pro zpětné osazení* 2,000

113; K 9660C7113 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy m2 I 67,000: 310,00; 20 770.00: CS ÚRS 2016 01

w 3,0*0,50*9+3,6*0,50*9+3,0*0,50*8+4,0*0,50*7+4,0*0.50*7 67,000

0 R98 Vodorovné dopravní značení 203 229,85

114; K 915611111 Před značení vodorovného liniového značení m 2 531,000 2.10; 5 315,10:CS ÚRS 2016 01 :

W 727,50*24,0+172,50 *- pro čáry š. 0,125 mm’ 924,000
W 1579,50 *• pro čáry Š. 0,250 mm* 1 579,500
W 27,50 *• vodící pásy pro nevidomé* 27,500
W Součet 2 531,000

1115= K -915211112 Vodorovné dopravní značeni retroreflexním bílým plastem dělící čáry souvislé šířky ; 
Í125mm j

m 727,500.= 40,50: 29 463,75 ;C5 ÚRS 2016 01 j

w 98,50+205,50+185,0+27,0+197,0+14,50 *• VDZ osa komunikace" 727,500

;116! K :915211122 Vodorovné dopravní značeni retroreflexním bílým plastem dělící čáry přerušované ; 
i šířky 125 mm

m 24.000! 40,50! 972,00; CS ÚRS 2016 01 j

W 24,0 *- VDZ osa komunikace* 24,000
|ll7j K =915121112 Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry m i 1 579,5C0: 24,501 38 697,75 :CS ÚRS 2016 01 j

W Po pokládce asfaltu:
W Levá strana:
w
w

VY
w

w

79,0+8,0*40.50*31,0*18,0+133,0*2,50*7,0*85,50*14,0 *• plné čáry"
2,5*3*3,0*2 *- plné čáry • parkovací stání*
8,50*24,0*103,50*31,0+25,0+88,50*13,0 *■ přerušované čáry*
Pravá strana:
89,50*8,50+15,0+12,50+12,50+7,50+68,0+23,0+8,50+7,50*12,50*7,50+20,0+27,50+2, 
0+5,0+11,50*13,0+14,50+18,0+54,50*11,50 *- plné čáry*

418.500 
13,500

293.500

450,000

w 2,50*2*2,50*2*2,50*2+2,50*2-3,0*2,50+2,50 *• plné čáry • parkovací stáni" 28,000
11,50*32,50+14,0+31,50+13,0*22,0*13,0*41,0+47,50*15,50*26,50*13,0+25,50+13,50 376,000
♦9,50*5,50*10,50+5,50*5,50*3,50*7,50*8,50 *• přerušované čáry*

w Součet 1 579,500

=118 K 915221112 m ! 1 579,500: 40,50? 63 969,73:CSÚRS2016 01 =

W
VV
vv
vv
w
w

VV

w

w

Po vyštěpení asfaltu • obnova značeni z barvy:
Levá strana:
79,0+8,0*40,50+31,0+18,0+133,0+2,50+7,0+85,50+14,0 *• plné čáry*
2,5*3*3,0*2 *- plné čáry • parkovací stání*
8,50+24,0+103,50*31,0+25,0+88,50*13,0 *• přerušované čáry*
Pravá strana:
89,50*8,50*15,0+12,50+12,50+7,50*68,0+23,0+8,50*7,50+12,50*7,50+20,0+27,50+2, 
0+5,0+11,50+13,0+14,50+18,0+54,50+11,50’- plné čáry*
2,50*2+2,50*2*2,50*2*2,50*2+3,0*2,50+2,50 *• plné čáry - parkovací stáni*
11,50+32,50+14,0+31,50+13,0+22,0+13,0+41,0+47,50+15,50*26,50+13,0*25,50+13,50

418.500 
13,500

293.500

450.000

28,000

376.000
+9,50+5,50*10,50+5,50*5,50+3,50+7,50*8,50 *• přerušované čáry*

w Součet 1 579,500

119; K =915111116
jVodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní Slutou barvou dělicí čáry 
= souvislé

m 172,500|

! i
16,00: 2 760,00 CS ÚRS 2016 01 j

w Po pokládce asfaltu:
w 22,50+2,50*4*30+3,50*12+2,50*4+23,0+3.50*10 *• podél zastávek BUS* 172,500

: 5
• 120; K Í915211116

;Vodorovné dopravni značení retroreflexním žlutým plastem dělící čáry souvislé šířky; 
i 125 mm

m 172,500! 47,00! 8 107,50?CS ÚRS 2016 01

W Po vyštěpení asfaltu • obnova značení z barvy:
VV 22,50+2,50*4+30+3,50*12+2,50*4+23,0*3,50*10 *• podél zastávek BUS’ 172,500

121= K =915321115 Předformátované vodorovné dopravní značeni vodicí pás pro slabozraké m 27,500; 320,00; 8 800,00=CS ÚRS 2016 01 ;

■ w............................... 7,50+8,0*4,50+7,50 27,500

122! K .'915621111 Předznačenl vodorovného plošného značeni m2 I 120,000! 2,70! 324,00!CS ÚRS 2016 01 j

w 3,0*0,50*(8+7*5) přechody ulice Kojetícká" 64,500
YV 9,50*8,50*9,0*9,50*9,0 '• šraíy na komunikaci* 45,500
VV 2,50*4nápisy BUS* 10,000
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PČ Typ Kód Popu
-

hU Množství
J.cena

..... tCZKl........
Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

vv Součet 120,000

•123! K 915231112: : ;
Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky m2 110,000 373,50! 41 085,00 CS ÚRS 2016 01 j
nebo symboly 1

w 3,0*0,50*(8*7*5) přechody - ulice Kojetfcká' 64,500
W 9,50*8,50+9,0*9,50*9,0šrafy na komunikaci' 45,500
w Součet 110,000

124Í K j915231116 Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, 
šípky nebo symboly

m2 10,000 373,50! 3 735,00 CS ÚRS 2016 01 |

W 2,50*4 *- nápisy BUS' 10,000

D R99 Svislé dopravní značení 42 788,25
i 125! K |914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 13,000 907,001 11 791,00ÍCSÚRS2016 01

vv 13 *- nové sloupky* 13,000

i 126\ M ,404459R00 sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný 0 70 mm m 47,500 181,50\ 8 621,25

W Uvažovaná podchodná výška - 2,5 m

W {2,5+2*0,5)*10 '• nové sloupky - pro 1 značku na 1 slovek • pro značky neosazené na 
stožáry VO*

35,000

W
(2,5*0,5*2‘0,5)‘2 *- nové sloupky - pro 2 značky na 1 sloupek - pro značky neosazené 
na stožáry VO* 8,000

W (2,5+0,5*3*0,5)*1 nové sloupky - pro 3 značky na 1 sloupek • pro značky neosazené 
na stožáry YO*

4,500

w Součet 47,500
í127; K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 32,000 213,50! 6 832.00 CS ÚRS 2016 01 1

.......................................i.......................... ;
w 10+1+1 znovuosazeni púv. značek - IP6+B29+A31a’ 12,000
vv 20nové značky* 20,000
w Součet 32,000

značka dopravní svislá P2 Feln 500x500 mm - reflexní tř. 2 kus 3,000 737,00! 2211,00

Í29Í M 404441111 značka dopravní svislá P4 Fe2n NK 700 mm - reflexní tř. 2 kus 1,000 843,00 843,00
...........................1:

M f
i130j AI 404441112 značka doprovni svislá P6 FeZn NK 700 mm • reflexní tř. 2 kus 4,000 843,00; 3 372,00

131! M 404441113 značka dopravní svislá 84 FeZn NK 700 mm reflexní tř. 2 1,000 843.00 843.00

\132 M 404441114 značka dopravní svislá 829 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2 kus 1,000 843,00 843.00

]l33 M 404440421 značka dopravní svislá A31a FeZn NK 400 x 1200 mm - reflexní tř. 2 kus 1,000 1335,00{ 1 335,00

134 M : 404443162 značka dopravní svislá E8d FeZn NK 500 x 150 mm • reflexní tř. 2 kus 1,000 417,00 417,00

135 M i 404442301 značka dopravní svislá E13 FeZn NK 500 x ISO mm - reflexní tř. 2 kus 2,000 834,00

1 136 M 404447303 značka dopravní svislá IP6 FeZn NK 500 x SOO mm ■ reflexní tř.2 kus 2,000 737,00 1 474,00

VV 2nové značky” 2,000

.137 M 404442304 značka dopravní svislá IP11c FeZn NK 500 x 700 mm - reflexní lř.2 kus 2,000 843,00 1 686,00
....................................í

■ 138 M 404442305 značka dopravní svislá IP12 FeZn NK 500 x 700 mm - reflexní tř.2 kus 2,000 843,00 1 686,00

D 99 Přesun hmot 303 649,05

139: K 979082R13 Poplatek za skládkovné sutí a vybouraných hmot t 2 685,327 59,00; 158 434,29

140! K I979082R14 |1Vodorovná doprava suti na skládku t 2 685,327 49.00Í 131 581,02

141 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
t 1 603,969 8,50: 13 633,74 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce chodníku Kojetická 

Objekt:
A • UZNATELNÉ NÁKLADY 

Soupis:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 06.04.2017

Zadavatel: IČ: 00237108
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv. úvodních části katalogů) Jsou neomezeně dálkově k dispozicí na 
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle S2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH 346 998,70

Základ daně Sazba daně Vysedané
DPH základní 346 998,70 21,0096 72 869,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH •
v CZK 419 868,43
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetická

Objekt:
A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo: Neratovice Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.. Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže silnoproud 

46-M • Zemní práce při extr.mont.pracich

346 998,70 

346 998,70 
290 809,20 

56 189,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetická

Objekt:
A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

SO.401 - SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo: Neratovice Datum: 06.04.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Neratovice
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Projektant: CR Project s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství tain Cena celkern ÍCZKÍ Cenová fifej
....ústava " ■

Náklady soupisu celkem 345 998,70

D M Práce a dodávky M 346 998,70
D 21 -M Elektromontáže silnoproud 290 809,20

*. ; K 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojeni průřezu žíly do 2,5 
mm2 kus 72,000 15,80 1 137.60 CS ÚRS 2016 01

2 1 K 210100099 Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení 
průřezu žíly do 10 mm2

kus 96,000 36,80 3 532,80 CS ÚRS 2016 01

j 3 j K 210100151 Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly d 
4x16 mm2

’ kus 24,000 57,80 1 387,20 CS ÚRS 2016 01

4 M Poli Kabelová koncovka smršťovací do 4x16 mm2 kus 24,000 90,JO 2 167,20

1 S j K 210202013 Montáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník kus 12,000 189,00 2 268,00 CS ÚRS 2016 01 i

6 M POI2
SVÍTIDLO dle standardů místa Neratovice - HQ] 150 W (LED) ■ PŘECHODY PRO 

CHODCE
kus 12,000 6 810,00 81 710,00

!

: 7 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 12,000 1 460,00 17 520,00 CS ÚRS 2016 01

; 8 í M Pol3
Stožár přechodový s výtožnikem do 2 m svítidlo 6m nad zemí FeZn * do země ■ 
standard města Neratovice •

kus 12,000 7342,00 88 104,00 i

9 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh 12,000 147,00 1 764,00 CS ÚRS 2016 01 i

fO M Pol4 Stožárová svorkovnice 16mm2 ■ s pojistkou kus 12,000 441,00 5 292,00

11 K 210220020 Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi páskou do 17.0 mm? 
ve městské zástavbě

m 180.000 31,50 5 670,00 CS ÚRS 2016 01 :

12 M Po/5 Páska uzemňovaci FeZn 30/4 drátFeZn 10mm2 m 180,000 31,00 5 560,00

13 ; K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01,02 se 3 a více šrouby kus 36,000 36,80 1 324,80 CS ÚRS 2016 01 ;

14 . M Po/6 Svorka pro spojeni pásku a vodiče, připojovací svorka atd... kus 36,000 16,60 597,60 i
.......................... 1

h5!K 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 
uložených volně m 60,000 15,80 948,00 CS ÚRS 2016 01 i

j 16 M Poir Kabel CYKY 3x1,5 ■ J m 70,000 10,70 749,00

■ 17 1 K
I i

210810013 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 
uložených volně

m 180,000 21,00 3 780,00
j

CS ÚRS 2016 01 i

i 18 : M Po/S Kabel CYKY 4x16 J m 190,000 114,00 21 660,00

19 K 210280004 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do : 
000 000 Kč kus 1,000 2 520,00 2 520,00

20 j K PC Práce montážní plošiny hod 24,000 588,00 14 112,00

21 | K PC.1 Geodetické zaměření kabelu m 200,000 6,50 1 300,00

22 : K PC.2 Demontáže stávajícího zařízení hod 12,030; 1 200,00 14 400,00
:

23 j K PC.3
Zednická výpomoc, provizorní napájeni soustavy VO v průběhu stavby tak, aby 
nedošlo k odstavení stávajícího VO, včetně materiálu

hod 15,000; 375,00 5 625,00:

24 j M Po/9 Přidružený a pomocný materiál kpt 0,030 255 000,00 7 650,00 i

O 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 56 189,50

i K 460010024 Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,200 1 200,00 240,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 460050006
Hloubení nezapažených jam pro stožáry Jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v 

i hornině tř 6
kus 12,000 385,00 4 620,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 460080013 :Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění m3 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2016 01

4 M Pol 10 i Betonová směs pro základy VO včetně dopravy m3 1,000 5 445,00 5 445,00

5 m3 0,500 1 350,00 675,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 460120113 : Bouráni základu včetně záhozu jámy sypanlnou, zhutnění, urovnání m3 0,500 2 565,00 1 282,50

7 K 460200163 i Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 110,000 85,50 9 405,00

6 K 460200293 i Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 110 cm, v hornině tř 3 m 60,000 136,00 8 160,00

9 K 460260001 řZataženi lana do kanálu nebo tvárnicové trasy m 200,000 4,50 900,00 CS ÚRS 2016 01

10 K 460421172
i Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š 
!ložedo50cm m 110,000 14,60 1 606,00 CS ÚRS 2016 01

11
......

M Polil i Písek pro kabelové lože m3 10,000 285,00 2 850,00

12 K 460470001 i Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při kříženi s kabelem kus 6,000 23,50 141,00 CS ÚRS 2016 01

13: K 460470011
I
!Provizorní zajištěni kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 14,000 73,00 1 022,00; CS ÚRS 2016 01
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Pč Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

...ísm... Cena celkem [CZKJ
Cenová

......fSU&Řfll....

14 K 460470012 [Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu m 80,000 19,70 1 576,00 CS ÚRS 2016 01

460490012 :Kryti kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 160,000 7,50 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

16 M Poli 2 ; Kabelová výstražná folie i 25 cm m 160,000 2,50 400,00

460510065 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m

18 M PoI13 !Plastová trubka korunovaná červená/černá 63 mm m 120,000 23,50 2 820,00

19 K 460510075 \ Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm m 60,000 48,00 2 880,00 CS ÚRS 2016 01

20 M PolU i Plastová trubka korunovaná červená/černá 110 mm m 60.000 33,00 1 980,00

21 K 460S60273 {Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 m 60,000 58,70 3 522,00 CS ÚRS 2016 01

22 T 460560143 • Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 m 110,000 29,50 3 245,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce chodníku Kojetická 

Objekt:
A - UZNATELNÉ NÁKLADY 

Soupis:

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Mšeno

CC-CZ:
Datum: 06.04.2017

Zadavatel:
Město Mšeno

IČ: 00237078
DIČ:

Uchazeč:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851
DIČ: CZ28177851

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Poznámka:
Soupis práci je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu práci 
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz. Položky soupisu práci, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle 52622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH 183 650,00

Základ daně
DPH základní 183 650,00

snížená 0,00

Sazba daně Výš® daně
21,00% 38 566,50
15,00% 0,00

kena s DPH v CZK 222 216,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetická

Objekt:
A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mše no Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Město Mšeno Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 183 650,00

OST - Vedlejší a ostání náklady 183 650,00
002 * Vedlejší náklady

003 • Ostatní náklady

137 700, 

45950,
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SOUPIS PRACÍ

Stavba;
Rekonstrukce chodníků Kojetická

Objekt:
A - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mšeno Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Město Mšeno Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

: PČ Typ Kód Popis................. .......................... ....... MJ Množství
J.cena
ICZK).

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 183 650,00

0 OST Vedlejší a ostání náklady 183 650,00
D 002 Vedlejší náklady 137 700,00

! 2 K VON990002 l Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením soubor 1,000 12 450,00 12 450,00!

3 K VON990012 i Zajištění čistoty na staveništi a v Jeho okolí, zajištěni každodenního čištění 
; komunikaci dotčených provozem zhotovitele soubor 1,000 15 000,00 15 000,001

{ X

i 4 K VON990015 j Příprava a provedeni předepsaných zkoušek dle TS • zkoušky pro určení zhutnění 
i piáně kus 5,000 2 150,00 10 750,00

5 K VON990018 . Inženýrské a kompletační činnost zhotovitele dle TS soubor 1,000 8 500,00 8 500,00;

i 6 K VON990080 Dopracováni a projednání návrhu dočasných dopravních opatření soubor 1,000 15 500,00 15 500,00!

I ? K VON990081 i Dopravně • inženýrské opatřeni • zřízení soubor 1,000 13 900,00 13 900,00!

8 K VON990082 ■ Dopravně - inženýrské opatřeni - údržba (pronájem) soubor 1,000 48 200,00 48 200,00:

9 K VON990083 i Dopravně • inženýrské opatření • odstranění soubor 1,000 13 400,00 13 400,oo;

D 003 Ostatní náklady 45 950,00

11 K ON99O001-A Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele • vytyčení stavby soubor 1,000 16 300,00 16 300,00 2

12 K ON990002-A : Zhotovení dokumentace k realizaci stavby v rozsahu dle TS soubor 1,000 4 550,00 4 550,00

10 K ON990001 B jZajištěni činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného proveden 
! stavby soubor 1,000 19 600,00 19 600,00

13 K ON990002-B 1 Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle TS soubor 1,000 5 500,00 5 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetická 

Objekt:
B - NEUZNATELNĚ NÁKLADY 

Soupis:

SO. 101. B - SO. 101.B - Chodníky

KSO: CC-CZ:
Místo: Neratovice Datum: 06.04.2017

Zadavatel: IČ: 00237108
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezené dátkově k dispozici na 
www.cs urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis výkonů Je zpracován s výhradou, Jako nezávazný, dle S2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH 397 390,73

Základ daně
DPH základní 397 390,73

snížená 0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00*

Výše daně 
83 452,05 

0,00

jCena s DPH v CZK 480 842,78
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníků Kojetická

Objekt:
B - NEUZNATELNĚ NÁKLADY

Soupis:

SO.101.B - SO. 101. B - Chodníky

Místo: Neratovice Datum: 06.04.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Neratovice
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.. Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Projektant: CR Project s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 390,73

HSV - Práce a dodávky HSV 397 390,73
1 • Zemní práce 58 975,57

R10 - Společné zemní práce 42 622,51
R11 - Zemní práce pro komunikace 12 821,76
Ř13 - Odstranění zeleně 3 531,30

3 • Svislé a kompletní konstrukce 178,00
R35 - Městský mobiliář 178,00

5 - Komunikace 293 780,63
R50 - Podkladní vrstvy 119 299,57
R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu * asfalt 73 595,80
R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 34 309,74
R57 • Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby 59 850,74
R58 - Plochy z kačírku 6 724,78

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 456,53
R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 13 329,15
R95 - Osazení obrub a línek 23 008,14
R96 • Bourání konstrukcí vozovek 1 068,00
R97 • Ostatní bourací práce 3 509,25
R98 - Vodorovné dopravní značení 1 211,80
99 - Přesun hmot 2 330,19
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetická

Objekt:

B - NEUZNATEINÉ NÁKLADY

Soupis:

SO.101.B - SO.101.B - Chodníky

Místo: Neratovice Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Město Neratovice Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o,, Jugoslávské 2090, 276 01 Mělník

Pč Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

. [CZK]
Cena celkem [CZK] _

soustava

Náklady soupisu celkem 397 390,73

o HSV Práce a dodávky HSV 397 390,73
D 1 Zemní práce 58 975,57
0 R10 Společné zemní práce 42 622,51

i 1 í K 167101102 1 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 i 222,306! 12,50 2 778,83 :C$ ÚRS 2016 01 !
W Nakládání na mezideponli pro odvoz na skládku
vv 222,306-7,470z komunikací* 214,836
VY Celkem odvoz na skládku 214,836
W Nakládáni na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použiti omice:
W 7,470 pro komunikace" 7,470
W Celkem pro další použiti 7,470
W Součet 222,306

! 2 í K i162301101 ! Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 m3 229,776i 17,50; 4 021,08iCS ÚRS 2016 01 1

W Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití
w 222,306z komunikaci* 222,306
w Mezisoučet 222,306
w Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití
w 7,470 pro komunikace' 7,470
w Mezisoučet 7,470
vv Součet 229,776

: 3 ; K 162301R02
:

; Vodorovné přemístěni na skládku výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 214,836! 49,00!
■

10 526,96!

VV Odvoz z mezideponie na skládku:
W 222,306-7,470z komunikací" 214,836
w Součet 214,836

\ A K 171201201 :Uložení sypaniny na skládky m3 214,836; 1,50]
W 214,836 víz. položka č. 162301RC2 - Vodorovné přemístění na skládku" 214,836

5 ; K 171201211 ! Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 375,963! 55,00! 20 677,97!CS ÚRS 2016 01 j

W 214,836*1,75 " viz. položka č. 162301R02 - Vodorovné přemístěni na skládku" 375,963

6 K 181951102 ; Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

W Pro komunikace a zpevněné plochy:
VV 33,0*1,11 *• komunikace pro aut. dopravu - podél obrub - plné K5 - asfalt* 92,130
vv 32,0*1,11 "* chodníkové přejezdy mimo vedení chodníku - zámk. dlažba* 35,520
w 108,50*1,11 parte, stání - zámk. dlažba" 120,435
VY 113,0*1,11komunikace pro pěší - zámk. dlažba* 125,430
VV Součet 373,515

D R11 Zemni práce pro komunikace 12 821,76
7 i K !122202202 • Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 i 222,306; 40,00! 10 670,69!CS ÚR5 2016 01

VV Odkop pro spodní stavbu komunikací:
VY Komunikace pro aut. dopravu:
VV 0,300*83,0*1,11 '• podél obrub - plné KS* 27.639
W Pojížděné komunikace:
W 0,250*32,0*1,11 chodníkové přejezdy mimo vedení chodníku* 8,880
YV 0,250*108,50*1,11 "- park. stání* 30,109
W Komunikace pro pěší - zámková dlažba:
VV 0.150*113.0*1,11 18,815
W Mezisoučet 85,443
VV Pro výměnu podloží:
W Komunikace pro aut. dopravu:
W 0,400*83,0*1,11 *• podél obrub - plné KS’ 36,852
VV Pojížděné komunikace:
w 0,400*32,0*1,11 *- chodníkové přejezdy mimo vedeni chodníku' 14,208
w 0.400*108,50*1,11 '• park. stáni* 48,174
’/V Komunikace pro pěší • zámková dlažba:
w 0,300*113,0*1,11 37,629
vv Mezisoučet 136,863
vv Součet 222,306

8 : K :122202209 555,77;CS ÚRS 2016 01 !

w 222,306 *• viz. potožka 122202201 - Odkopávky pro silnice* 222,306

9 K 120001101 i Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 ! 195,00! 866,97; CS ÚRS 2016 01 j

vv Uvažováno s 2,0% objemu:
w 222,306*0,02 4,446

|10j K 171102111 i Uloženi sypaniny z hornin ncsoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní 
i zóně m3 I 7,470| 97,50! 728,33 CS ÚRS 2016 01 j

w 373,515*0,02 7,470

D R13 Odstraněni zeleně 3 531,30

11 K i 121101103 jSejmuti omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 : 44,700: 79,00: 3 531,30jCS ÚRS 2016 01 {

w odhadovaná tl. omice 100 mm
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Pč Typ Kód Popis
.................... .. ......... . . .....

- 1 -i......................................-..............w.......
Odvoz na mezideponii na staveništi
0,100*(4,0+2,5+2,5+4,5+14,0+5,5+5,0+4,5+4,5+4,5+5,5+2,0+2,5+15,0+10,5+9,0+8,5+2 
5,5*10,5+11,0+9,5+5,0+2,5+2,5*8,0*2,5*15,5+0,5*16,5+27,0+3,5+4,5)
0.100*(21,5+9,5+28,0+12,5+11,5+2,0+16,0+15,5+7,0+4,0+4,0+11,0+5,5+0,5+15,5+15,5 
+0,5*0,5+5,5+8,0+4,0)
Součet

Množství

24,900

19,800

44,700

J.cena
MMi Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava|

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 178,00
D R35 Městský mobiliář 178,00

12 ; K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1,000! 178,00: 178,00 CS ÚRS 2016 01

VY 1 *• znovuosazeni ptrv. kose" 1,000

D 5 Komunikace 293 780,63
D R50 Podkladní vrstvy 119 299,57

13 j K 564851111 i Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 302,910! 80,50: 24 384,26:CS ÚRS 2016 01 j

w Komunikace pro aut. dopravu:
w 2*83,0*1,11 *• neuznatelné náklady plné KS 2 vrstvy' 184,260
w Mezisoučet 184,260
w Komunikace pro péší • zámková dlažba:
w 113,0*1,05 118,650
w Mezisoučet 118,650
W Součet 302,910

• 14! K 564B61111 I Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 496,170; 109,00;

W Výměna podloží v tl. 400 mm:
VV Komunikace pro aut. dopravu:
VV 2*83,0*1,11 *- neuznatelné náklady ■ plné KS • 2 vrstvy" 184,260
VV Pojížděné komunikace:
W 2*32,0*1,11 chodníkové přejezdy mimo vedeni chodníku' 71.04C
W 2*108,50*1,11 *- park. stáni' 240,870
W Součet 496,170

i 15 i K i 564871111 Podklad ze štěrkodrtě §0 tl 250 mm m2 147,525; 145,00; 21 391,13:CS ÚRS 2016 01

w 32,0*1,05chodníkové přejezdy mimo vedeni chodníku' 33,600
w 108,50*1,05 '• park. stáni' 113,925
w Součet 147,525

16 K ;564871116 ř Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 125,430; 155,00; 19 441,65:C5 ÚRS 2016 01 ;

YV Výměna podloží v tl. 300 mm:
W Komunikace pro pěší • zámková dlažba:
W 113,0*1,11 125,430

o R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 73 595,80

: 17 ; K !577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná AC0 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 112,000! 195,00! 21 840,00; CS ÚRS 2016 01 j

w

vv

7,50+18,0*11,50+17,0+12,0+11,50+5,50 '• neuznatelné náklady • plné KS* 
9.0+3.50*8,50+3.0+3.0+2,0 "• neuznatelné náklady • napojení na okolní komunikace • 
zápichy*

83.000

29.000

w Součet , ........................................................................................................ 112,000

i 18! K ! 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0.7 ks/m2 m2 195,000; 3 627,00;C$ ÚRS 2016 01 ;

W
2*{7,50+18,0+11,50+17,0*12,6+11,50+5,50)neuznatelné náklady - plné KS - 2 
vrstvy"

166,000

W 9,0+3,50+8,50+3,0+3,0+2,0 *• neuznatelné náklady - napojení na okolní komunikace - 
zápichy"

29,000

W Součet 195,000

i 19 j K !577155112 : Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm Š do 3 m z nemodifikovaného 
■asfaltu

m2 83,000í 232,00: 19 256,00:CS ÚRS 2016 01 j

w 7,50+18,0*11,50+17,0+12,0+1 i.50+5,50 neuznatelné náktady - plné KS" 83,000
I 20 K 565135111 m2 I 83,000 221,00; 18 343,00 CS ÚRS 2016 01 j

w 7,50+18,0+11,50+17,0+12,0+11,50*5,50 *• neuznatelné náklady • plné KS" 83,000

í 21 j K 565145111 : Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 rji m2

W
9,0+3,50+8,50+3,0+3,6+2,6*- neuznatelné náklady • napojení na okolní komunikace • 
zápichý*

29,000

22 ; K 573111112 : Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství i kg/m2 m2 112,000: 25,40: 2 844,80;CS ÚRS 2016 01 j

VY

W

7,50+18,0+11,50+17,0+12,0+11,50+5,50 "- neuznatelné náklady • plné KS*
9,0+3,50+8,50+3,0+3,0+2,0'- neuznatelné náklady • napojeni na okolní komunikace • 
zápichy"

83.000

29.000

VV Součet 117,000

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 34 309,74

: 23 : K 596211112 !Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2

W
4,50+5,0+5,50+4,50+6,50+5,0+5,0+5,0*6,0+12,50+0,50+2,0+2,0+2,50+2,6*1,0*1,50+1 
,0+2,0+1,0+1,50*4,0+9,50+3,0+ 7,50+12,50

113,000

24 \ M 592451992 i dlažba zámková CIHLA 20x10x6 cm, barva šedá povrch standard m2 115,260\ 116,30 \ 13 404,74 l

W
4,50+5,0+5,50+4,50+6,50+5,0+5,0+5,0+6,0+12,50+6,50+2,0+2,0+2,50+2,0+1,0*1,50+1 
,0+2,0+1,0+1,50+4,0+9,50+3,0+7,50+12.50

113,000

VV Mezisoučet 113,OCO
W 'Ztratné 2,0X.' 113,000*0,02 2,260
VV Součet 115,260

D R57 Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby 59 850.74

25 ; K 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 ! 140,500; 215,00; 30 207,b0;CS ÚR5 2016 01 j

w 2,50+17,6+2,50+10,6chodníkové přejezdy mimo vedení chodníku" 32,000
w 55,0+53,50'- park. stání- 108,500
vv Součet 140,500

[26 M [592452031 j dici ba zámková CIHLA 20x 10x8 an, barvu okrová povrch standard m2 21.930: 185.00 i 4057,05:
W 2,50+17,6+2,50+10,6 '• chodníkové přejezdy mimo vedení chodníku" 32,000
W •10,50 '• odpočet slepecké dlažby' •10,500
W Mezisoučet 21,500
W "Ztratné 2,0%-' 21,500*0,02 0,430
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1 PČ Typ Kód poolsropis MJ
.........

Množství
J.cena

....[CZK]........
Cena celkem [CZK]

vv Součet 21,930

27 ; K i596211214
i . i. ..

1 Příplatek 2a kombinaci dvou barev u kladeni betonových dlažeb komunikací pro pěší UÍ 
i 80 mm skupfny A m2 i 119,OOo|

J J
12,oo; 1 428,00; CS ÚRS 2016 01 j

: i
VV 2,50*2,50*2,50*3,0 ’• slepecká dlažba* 10,500
vv 55,0+53,50*- park. stáni" 108,500
vv Součet 119,000

28 /4 :592451998 ; dlažbo zámková CIHLA SLEPECKÁ 20x10x8 cm, barva antracit povrch standard m2 Í0,7foj 344,00\ 3 684,24 \

w 2,50*2,50*2,50*3,0slepecká dlažba* 10,500
w Ztratné 2,0% •* 10,500*0,02 0,210
vv Součet 10,710

29 i M í592451997 dlažba zámková CIHLA 20x10x8 cm, barva antracit povrch standard m2 ] ff0,670j 185,00 20 473,95 í

VV 55,0*53,50”• park. stání' 108,500
w 'Ztratné 2,0% -* 108,500*0,02 2,170
vv Součet 110,670

D R58 Plochy z kačírku 6 724,78
30; K 184911311 i Položení mutčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 I 17,000; 27,30} 464,10;CS ÚRS 2016 01 j

W 5,50*2,50+4,50*4,50 17,000

•Jí A1 693112151 i textilie netkaná muloovaci 50 $/m2 m2 T9,5501 18,50 j 361,68]

w 5,50+2,50*4,50+4,50 17,000
w *- prořez a překryv' 17,0*0,15 2,550
vv Součet 19,550

: 32 | K -571908111 j Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm m2 17.000Í 347,00 5 899.00ÍCS ÚRS 2016 01 j

W 5,50+2,50+4,50+4,50 17,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 456,53
D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 13 329,15

33 í K 919735113 :Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 32,000; 75,00 2 400,00:CS ÚRS 2016 01 :

w Napojeni na stávající povrchy komunikací:
w 14,0+11,50+6,50 '• komunikace pro aut. dopravu' 32,000

34 j K !91973S126 i Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm m j 43,000í 145,00 6 235,00;CS ÚRS 2016 01 |

vv 13,50*13,0+2,0+14,50 43,000
35 ; K i 599141111 j Vyplnění spár mezi silnlčniml dílci živičnou zálivkou m 32,000; 54,70- 1 750,40ics ÚRS 2016 01 j

.......“vv............................ Napojení na stávající povrchy komunikací:
w 14,0+11,50+6,50komunikace pro aut. dopravu' 32,000

36 j K ;966007111 ÍOdstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm m 60,000; 38,50: 2 310,00;CS ÚRS 2016 01 j

w 6,0*10 ........60,000.

i 37; K Í938908R11 ! Úklid stavby po výstavbě strojem se samosběrem a ručním zametením m2 422,500: 1,50 633,75!

W po výstavbě
VV 112,000Komunikace pro aut. dopravu • asfalt* 112,000
w 70,000 *- Pojížděná komunikace - zámk. dlažba' 70,000
vv 140,500 "• Komunikace pro pěší - zámk. dlažba* 140,500
vv 2*50,0Ostatní okolní plochy* 100,000
w Součet 422,500

0 R95 Osazení obrub a linek 23 008,14

38| K 916131213
:Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lož© z betonu i 
; prostého m 59,000;

• •
215,001 12 685,00! CS ÚRS 2016 01 \

W 3,50*7,50*4.50+6,50+6,0+11,0+7,50*2t0+7,0+1,0+2,50 59.000

39 Ai \592174R00 obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm, povrch standard barva šedá kus

VV 3,50+7,50+4,50*6,50+6,0+11,0+7,50*2,0+7,0+1,0*2,50 59,000
VV -(1+4)*0,780 odpočet obloukových obrub* -3,900
W Mezi součet 55,100
W ■Ztratné 2,0% •* 55,100*0,02 1,102
YV Součet 56,202

: 40 i Ai 592175061 obrubník obloukový R0,5 vnější r=50 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15! 12x25\ 
cm, barva šedá

kus f,000; 199,00 199,00\

vv 1 1,000

41 : M 1592175062
obrubník obloukový R1,0 vnější r*f00 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/ 12x2$

kus | 4,000 j 199,00 j 796,00 j

w 2+2 4,000

i 42? K : 916231213
1 . i 1 .

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z j
betonu prostého

m I 16,000; 186,00; 2 976,00|CS ÚRS 2016 01 j

w 7,0+7,50+1,50 16,000

43 : AI \S92174R1S ; krajník silniční betonový 100x8x25 cm, povrch standard barva šedá kus 16,320 j 56,00j 913,92 i

w 7.0+7,50+1,50 16,000
W 'Ztratné 2,0% *16,000*0,02 0,320
w Součet 16,320

44 ; K 916331112 ;Osazení zahradniho obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou m 8,000] 125,001 1 000,00|CS ÚRS 2016 01 j

VV 7,0+0,50*2 8,000

j 45 i AI S92173RS0 \obrubník betonový zahradní 50x5x25 cm, povrch standard barva sedá kus 16,320 \ 24,00 i 391,68;

VY 8,0/0,50 16,000
W 'ztratné 2,0% -* 16,000*0,02 0,320
w Součet 16,320

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 1 068,00

i 46 i K ÍI13107243 ÍOdstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2

VY 20,0 “• parkoviště' 20,000

i 47 i K 113107223 {Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 ] 20,000! 24,90; 498P00;C5 ÚR5 2016 01 j

W Podkladní vrstva komunikace pro aut. dopravu:
W 20,0 parkoviště* 20,000

D R97 Ostatní bourací práce 3 509,25

i 48: K 966001311 ÍOdstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000? 293,00: 293,00:CS ÚRS 2016 01 !
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenoví

.....soustava ..
49 K 966007113 Odstraněni vodorovného značeni frézováním barvy z plochy

.

i m2 10,375] 310,001 3 216,25!CSÚRS 2016 01

VV (28,0*5,50*10)*0,125 *- pro odděleni park. stáni” 10,375

D R98 Vodorovné dopravní značení 1211,80
50 K 915611111............ Předznačení vodorovného Uniového značení : m 83,000: 2,10! 174,30 CS ÚRS 2016 01

vv 83,0'- pro čáry š. 0^125 mm' 83,000
51 K 915111111 Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvisle m 83,000- 12,50; 1 037,50 CS ÚRS 2016 01

w 28,0+5,50*10pro oddělení park. stáni” 83,000

D 99 Přesun hmot 2 330,19
52 K 979082R13 Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot j t 14.407Í 59,00; 850,01

53 K 979082R14 'Vodorovná doprava suti na skládku } t 14.407; 49,00 705,94

54 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým j 
nebo živičným 91,087; 8,50! 774,24 CS ÚRS 2016 01
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krycí list soupisu

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetická 

Objekt:
B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY 

Soupis:

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Mšeno Datum: 06.04.2017

Zadavatel: !Č: 00237078
Město Mšeno DIČ:

Uchazeč: IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant: IČ: 27086135
CR Project s.r.o. DIČ: CZ27086135

Poznámka:
Soupis prací Je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 
podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací 
{informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava" 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
Soupis výkonů Je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle 52622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH 60 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
60 000,00 21,00% 12 600,00 

0,00 15,00% 0,00

! Cena s DPH ” ~ ~ "~v CZK 72 600,00

DPH základní 
snížená
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetická

Objekt:
B - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mšeno Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Město Mšeno
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Projektant: CR Project s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Vedlejší a ostání náklady
002 - Vedlejší náklady

60 000,00

60 000,00 
60 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce chodníků Kojetícká

Objekt:
B NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mšeno Datum: 06.04.2017

Zadavatel: Město Mšeno Projektant: CR Project s.r.o.
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

. ICZKL .
Cena celkem [CZK] Cenwá

soustava

Náklady soupisu celkem 60 000,00

D OST Vedlejší a ostání náklady 60 000,00
D 002 Vedlejší náklady 60 000,00

! 8 K VON990001
1 Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních 
komunikací

soubor i 1,000 20 500,00 20 500,00

i 1 K VON990004 i Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby 1,000 3 000,00 3 000,00
f.......1

2 K VON990005
•Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být 
•výstavbou dotčeny soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 :

3 K VON99O0G7
; Zajištění vytýčeni podzemních zařízeni, a v případě jejich křížení či souběhu v 
:otevřeném výkopu, jejich písemné předání 2pět jejich správcům před zásypem

soubor i 1,000 8 500,00 8 500,00 i

i
j 4 K VON99O009

;Zajištění povoleni zvláštního užívání komunikaci v souladu s postupem 
jvýstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených

t

soubor j 1,000 6 500,00 6 500,00
i

i 5 K YON990011 i Zajištěni provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavb ' soubor 1 1,000 10 000,00 10 000,00

6
í

K VON990013 1 fotodokumentaci realizace díla dle TS. Fotodokumentace bude dokladovat průběh 
■ díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím

soubor ! 1,000 1 500,00 1 500,00

i 7: K VON990014 j Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, 
jnutný rozsah pojištění soubor i 1,000 5 000,00 5 000,00

...................... .... j
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
Rekonstrukce chodníků ulice Kojetická

Termín realizace: 1.5.2017 - 31.8.2017

Týdny v mésici květnu Týdny v měsíci červnu Týdny v měsíci červenci Týdny v měsíci srpnu

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

A - Uznatelné náklady

R10 • Společné zemni práce : L I ... ... 1 ■______
R11 - Zemni práce pro komunikace

R12 • Zemni práce pro odvodněni komunikaci

R13 • Odstraněni zelené

R14 • Založeni zeleně T—T
R21 • Ochrany šiti

R31 • Svislá Izolace —1 f
R50 • Podkladní' vrstvy

R51 • Komunikace pro automobilovou dopravu • asfalt

R56 - Komunikace pro pěší zc zámkové dlažby
-R57 • Pojížděni komunikace ze zámkové dlažby

R80 • 5polečné práce pro trubni vedeni i I
R81 • Napojeni odvodňovačů ij;____ r~' _

R82 - Uliční vpusti

R90 • Společné práce pro bouráni a konstrukce | !
R95 - Osazeni obrub a linek j___
R96 • Bourání konstrukci vozovek

R97 - Ostatni bourací práce

R98 • Vodorovné dopravní značeni . : 1
R99 • Svislé dopravní značeni

- . i X—
99 - Přesun hmot ] ] | 1
SO.401 - Veřejné osvětleni
21-M - Elektromontáže silnoproud

46-M - Zemni práce při extr.mont pracích i i :'
VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady

í i i—:—i—002 • Vedlejší náklady

003 • Ostatní náklady

-L

B - Neuznatelné náklady

R10 • Společné zemni práce “—4- 1
R11 • Zemni práce pro komunikace

.
_ : T l_i

.

RI3 Odstraněni zeleně

R35 • Městský mobiliář :' D _
R50 ■ Podkladní vrstvy TI i
Rbi • Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt

R56 • Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 1 !- - i. i _ i. - t- "

R57 Pojížděná komunikace ze zámk. dlažby i . i
RM • Plocha z kařirku

R90 Společně prače pro bouráni a konstrukce
R95 • Osazeni obrub a linek _ 1 J__ ! . ___ i:^
R96 • Bouráni konstrukci vozovek ‘ i i 1
R97 - Ostatni bourací prače

R98 Vodorovné dopravní značeni

99 • Přesun hmot ______i______ :______ i______
VoN.B • Vedlejši a ostatni náklady

|002 • Vedlejší náklady

Termín předáni staveniště: 
Termín zahájeni prací na díle: 
Termín dokončeni díla: 
Termín vyklizeni staveništé:

V Mělníku 15.3.2016

28.4.2017 
1.5.2017

31.8.2017 
31.8.2017

>etr Neumann - jednal





HARMONOGRAM S FINANČNÍM PLNĚNÍM
Rekonstrukce chodníků ulice Kojetická
Termín realizace: 1.5.2017 - 31.8.2017

POPIS PRACÍ a dodávek
Finanční

objem
Týdny v měsíci květnu Týdny v měsíci Červnu Týdny v měsíci červenci Týdny v měsíci srpnu

položek 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A - Uznatelné náklady
SO.101.A- Chodníky

8 242 292
5 711 644

RiO • Společné zemni práce 465 616 279 301 167 581 18 734
R11 Zemni pince pio komunikace 128 912 23 439 58 596 46 877
RJ2 - Zemni práce pro odvodněni komunikari 46 507 3 876 19 378 15502 7 751
R13 • Odstraněni zděné 23 659 23 659
R14 • Založeni zelené 57 634 57 684
R21 • Ochrany šiti 3 363 306 1 528 1 22 3 3C6
R31 ■ Svislá izolace 2 353 980 784 588
R50 • Podkladní vrstvy 1 153 476 104 661 524 307 419 446 104 861
R51 Komunikace pro automobilovou dopiavu • asfalt 699 129 699 129
RS6 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 984 187 82 016 410 078 328 0Q2 164 031
RS7 Pojížděni komunikace ze zámkově dlažby 29 652 2 471 12 355 9 884 4 942
RSO Společně práce pro 1 rubni vedeni 15 725 15 725
R81 Napojeni odvodňovačů 47 689 3 972 19 862 15 890 7 945
R82 • Uliční vpusti 63 432 5 286 26 430 21 144 10 572
R90 - Společně práce pro bouráni a konstrukce 157 171 64 563 92 608
R95 • Osazeni obrub a linek 803 698 123 677 309 192 247 353 123 677
R96 - Bouraní konstrukci vozovek 446 858 223 429 178 743 44 686 J . _ _J___
R97 - Oslatni bourací práce 32 686 21 791 10 895
R98 Vodorovné dopravní značeni 203 230 203 230
R9V • Svislé dopravní značení 42 788 42 788
99 • Přesun hmot 303 649 128 896 161 120 6 059 7 574

SO.401 - Veřejné osvětlení 346 999
21-M • Etektromontaže silnoproud 290 809 96 936 161 661 32 312
46-M • Zemni prače při extr.mont.pracích 56 190 18 730 31 216 8 243
VoN.A - Vedlejší a ostatní náklady 183 650
002 - Vedlejší náklady 137 700 41 850 41 083 32 867 21 900

003 - Oslatni nakiady 45 950 20 850 25 100

8 - Neuznatelné náklady
SO.101.B-Chodníky

457 391
397 391

R10 - Společně zemni práce 42 623 26 639 15 983
R11 Zemni práce pro komunikace 12 822 2 331 5 828 4 662
R13 Odstraněni zeleně 3 531 3 531
R35 Městsky mobiliár 178 178
R50 • Podkladní vrstvy 119 30C 10 645 54 227 43 382 10 845
R51 ■ Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 73 596 73 596
R56 - Komunikace pro pěší zo zámkovo dlažby 34 310 2 859 14 296 11 437 5 718
R57 - Pojížděná komunikace ze zánik, dlažby 59 851 4 988 24 938 19 950 9 975
R58 • Plocha z kořirku 6 725 6 725
R90 - Společné práce pro hourání a konstrukce 13 329 13 329
R95 • Osazeni obrub a linek 23 008 3 540 8 849 7 079 3 540

R96 • Bouraní konstrukci vozovek 1 068 427 534 107
R97 • Ostatní bourací prače 3509 2 340 1 170

R9S • Vodorovně dopravní značeni 1 212 1 212
99 • Přesun hmot 2 330 583 972 344 430

VoN.B - Vedlejší a ostatní náklady 80 000
002 • Vedlejší náklady 60 000 43 500 5 893 4 714 5 893

Celkové náklady stavby 6 699 683 1 078 880 2 396 697 1 503 572 1 720 533

V Mělníku 6.4.2017 STWÉSJi* F&&*
JugoRiá*vj. 

IČO: /ř*

Petr Neumann - jednatel




