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PRIKAZNi SMLOUVA
na vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika

»T1echnicky dozor stavby: Most ev.€.37314-1, Cakov a Most ev.€. 37314-2,
Cakov*

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. &. 89/2012 Sb., obCansky zakonik v platném znéni

.
SMLUVNI STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ 70960399

Zastoupena: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Ivo Cerny, technicky naméstek SSOK

Ing. Vaclav Arno$, vedouci TSU Olomouc

Lukas Karasek, mostni technik Olomouc

Telefon: NN

DS: urdk8nn+

E-mail: [

WwwWw.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce”)

a

2. Prikaznik:

Ing. Radim Dostal

Sve sidlem: Halenkov 371, 756 03 Halenkov
ICO: 881 18 789

Bankovni spojeni: mBank S.A., €. u. 670100-2212597522/6210
Zastoupeny: Ing. Radim Dostal

Kontaktni osoba ve vécech technickych: | EGcNGE
]

e-mail:

telefon: | N

na strané druhé (dale jen ,pfFikaznik®)
oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfFikazce odborné, na jeho ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale
jen ,TDS*) pfi realizaci staveb pod nazvem ,Most ev.¢.37314-1, Cakov a Most ev.¢. 37314-2,
Cakov“ (dale jen ,stavba®“), jejiz rozsah je urlen projektovou dokumentaci zpracovanou
spole¢nosti IM-PROJEKT, InZzenyrské a mostni konstrukce, s.r.o., Vodni 1, 602 00
Brno, zpracovana 06/2021 a spole¢nosti PROKOP MOSTY s r.o., Slavickova 827/1a,
638 00 Brno, zpracovana 03/2021.

1.
2.

Pfikazce se zavazuje za provedenou &innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych
se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto
¢lanku v odst. 1 Smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maji

autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sbh., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikG Cinnych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru pro mosty a inzenyrské konstrukce.

TDS bude vykonavan €innost min. 3x tydné (2 x tydné most ev. ¢. 37314-2 z toho min.
1 x KD na stavbé, min. 1 x tydné KD na stavbé most ev. ¢. 37314-1) (pfedpoklad 4
mésice) ve Ihdté tyden pred pfedanim stavenisté, pokud je to mozné (v pfipadé, zZe je jiz
stavba zahajena nebo pfedana, zahdji svou cCinnost neprodlené po nabiti ucinnosti
smlouvy) do okamziku pfedani dokonlené stavby, pfipadné odstranéni vSech vad a
nedodélku stavby, vydani kolaudaéniho souhlasu nebo pfedani zavére¢ného vyhodnoceni
stavby, neurci —li zhotovitel jinak.

. Vykonem TDS se rozumi €innost zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby (v

souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude

spocivat zejména v téchto Cinnostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pied datem zahajeni stavebnich praci):

—_—

Seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetn& vyjadreni dotéenych organti, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.),

Pfitomnost u protokolarniho prfedani stavenisté zhotoviteli stavby a smluvné sjednanych
doklada.

. Cinnosti v priibéhu realizace stavby:

provadéni TDS na stavbé, v€. kontroly dodrzeni podminek Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemkd, platnych
vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo organu
statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a dodavky
zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou dokumentaci,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami vztahujicimi se k
provadéni dila;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sledovani fadného, uplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou ¢€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisu v&. zapsani stanovisek
TDS vydanych jménem pfikazce, vedené i jiné dokumentace nezbytné pro vykon TDS;
spolupraci s pracovniky projektanta zabezpedujicimi autorsky dozor pfi zajistovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni predepsanych vysledkd Vvé€.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladll zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materiald pouzitych ve vystavbé
v¢. vysledkl vSech zkousek a kontrol dle druht praci a zhotovitele, zpracovani rozborl a
zavéru ke kvalité provedenych praci;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), zejména pokud jde o
bezpecénost pfi praci, pfi instalaci a provozu rlznych zafizeni a vybaveni stavby, a to i
pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych materialt nebo predméta;
kontrolu stavu a kvality téch Casti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim stadiu stavby
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN,
provedeni zapisu o vysledku kontroly do stavebniho deniku;

organizaci, planovani a zabezpedeni kontrolnich dnd ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech v€etné vyhotoveni zapisu z téchto
kontrolnich dn(l; odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych &asti

pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladi stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

kontrolu vécné, mnozstevni a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a faktura¢nich
podkladl zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpodtem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, kontrolu faktur zhotovitele a jejich
predkladani k uhradé pfikazci (v€. pfip. uplathiovani zadrzného);

zajisténi predani pfisluSnych prostorll v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici ¢innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prabéznou
aktualizaci harmonogramu praci

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a Upravy projektud
nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni naklady (cenu
dila) nebo Ihdtu vystavby (terminy pinéni dila) a pFedlozeni navrhu na konecné
rozhodnuti pfikazci;

uplatfiovani namétl, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

provadéni vécného, kvalitativnino a hodnotového odsouhlaseni dokladl o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolu, v pfipadé zjisténi
zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadieni véetné zdlvodnéni
a pozadavku k sjednani napravy;

projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na cenu a lhatu
vystavby, se zhotovitelem a jejich pfedani pfikazci s vyjadfenim o provedené kontrole
vymér zménovych polozek; sledovani stavebniho deniku vicepraci, vyzadovani odhadu
nakladl vicepraci a pfedavani pfikazci k odsouhlaseni cenovych narokd;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

pripravu podkladll pro pfedani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek
vC. prohlidky stavby nebo jeji ¢asti pfed vlastnim pfejimacim Fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani &asového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokonc&eného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé pfedani a Ize je zjistit
pfi vynalozeni odborné péce), kontrolu a vyhodnoceni zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pfed prevzetim dila (v€. organizacniho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti a zajistovani k tomu nutnych
podkladu;

organizaéni zajisténi Fizeni o pFfedani dokonfeného dila nebo jeho samostatné
prejimanych Casti (v€. zajisténi uCasti opravnénych osob pfikazce), zpracovani zapisu o
odevzdani a pfevzeti a zajisténi jeho potvrzeni smluvnimi stranami v€etné fadného
uplatnéni naroku prikazce, zajisténi realizace zavérl podle prejimaciho fizeni;
pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladl, podle nichz je
stavba realizovana, dokonfovana a odevzdavana (vCetné prabézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skuteéného provedeni
stavby (vCetné geodetické c&asti), kontroly geometrickych plant a pland pro vécna
bfemena;

kontrolu souladu vy$sich dodavek a dodavek (vyrobk, praci, sluzeb) i postupu vystavby
s dokumentaci projektu (dokumentaci stavby), a to jak s dokumentaci souborného
feSeni projektu, ktera je také predmétem autorského dozoru (dokumentace stavby pro
vydani stavebniho povoleni, dokumentace pro provedeni stavby, popf. nabidkova
dokumentace), tak také s realizacni dokumentaci projektu a s dalSimi podminkami,
vyplyvajicimi z pfislusného smluvniho vztahu;

informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych okolnostech,
které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢i stanovenych podminek realizace
stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky véetné pozadavkl na zjednani
napravy;

provéreni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dodrzeni technickych pozadavkl na vyrobky a na stavbu v souladu s pfisluSnym
zdkonem, technickymi pFedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi Ceskymi
technickymi normami), popf. dalSimi smluvné pfijatymi standardy;

oznameni neodstranitelnych zavad stavebnimu ufadu;

ohlasovani a zajiStovani archeologickych nalezl i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich pfedpis(;

¢innost TDS v¢€etné koordinace €innosti na stavbé u pfipadnych prelozek inzenyrskych
siti, podavani veSkerych zadosti a jejich projednavani na pfislusnych ufadech véetné
koordinace se zastupci dotCenych obci i mést dotykajicich se realizace stavby;

vedeni jiné dokumentace TDS nezbytné pro vykon jeho &innosti

C. Cinnosti pii a po predani dokonéené stavby:

1.

2.

3.

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pfi pfejimacim Fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

pfiprava podkladll a vypracovani navrhu na vydani kolauda¢niho souhlasu a ucast pfi
kolaudacénim fizeni;

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokon¢ené stavby

zkontrolovat a poté predat komplet (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladi ke kolauda¢nimu Ffizeni, dokumentace pro
pfedani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni obsluhy apod. — pouze
relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokonceni stavby pfikazci;

pfiprava podkladl o pribéhu a ukon&eni vystavby, pro statistickou evidenci podle
pravnich pfedpisl a pfijatych zavazka;
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8. zajisténi a pfedani zavéreCného vyhodnoceni TDS (zprava obsahuje stru¢né informace
o prubéhu stavby, dodrzeni harmonogramu, plnéni KZP, informaci o spravnosti vedeni
stavebniho deniku, informaci o dodrzovani kvality praci, organizace kontrolnich dni,
graficka ¢ast — struéna fotodokumentace) pfikazci (uvedené v grafickém a digitalnim
vyhotoveni v poctu 2ks)

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z dudvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné
klimatické podminky se pro ucely této VZ povaZzuji takové podminky, které znemoznuji
provadéni stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy Ci technickymi normami,
(tzn. s potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019

M.
OBDOBI PLNENI

1. Pfikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihuté
tyden pred prfedanim stavenisté, pokud je to mozné (v pfipadé, ze je jiz stavba
zahajena nebo pfedana, zahaji svou cCinnost neprodlené po nabiti uc€innosti
smlouvy) do okamziku pfedani dokon&ené stavby, pfipadné odstranéni vSech vad
a nedodélkd stavby, vydani kolaudacniho souhlasu nebo predani zavérec¢ného
vyhodnoceni stavby, neurcCi —li pfikazce jinak.

Pfedpokladané obdobi plnéni: v obdobi 09/2022 - 12/2022 (cca 4 mésice — 110 dni
stavba)

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skutec¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

3. Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledniujici tuto skute¢nost.

4. V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

v
MISTO PLNENI

Mistem pInéni Olomoucky kraj, okres Olomouc, &ast obce Senice na Hané, k. u. Cakov v
rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Odména za Cinnosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 21.8.2022 a &ini:

Odména je stanovena na obdobi: pfiblizné 4 mésict, pricemz :
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Odmeéna celkem / 1. tyden 8.809,00 K¢
Odmeéna celkem 8.809,00 K¢
Odména celkem slovy: osmtisicosmsetdevét korun ceskych.

Odmeéna celkem / 1. mésic (4 tydny) 35.236,00 K&
Odmeéna celkem 35.236,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: tficetpéttisicdvéstétficetSest korun Eeskych.

Odména celkem /4 mésicu 140.944.00 K&
Odmeéna celkem 140.944,00 K¢
Odmeéna celkem slovy: jednostodtyficettisicdevétsetétyficetétyfi korun eskych.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipocteno DPH ve vysSi dle platnych
pravnich pfedpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a veskeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni sjednanych cCinnosti vCetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu TDS. Smluvni strany sjednaly, Ze zaloha ve smyslu § 2436
ob&anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za TDS dle ¢l. V. odst. 1. této smlouvy bude
pfikaznikem fakturovana prabézné na zakladé dil¢ich darfovych dokladl - faktur
vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a na zakladé konec¢né faktury. Faktury
musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti koordinatora (podrobny
popis vykonané &innosti, misto vykonané €innosti, datum vykonané &innosti, osobu, ktera
¢innost vykonala, zpusob zaznamu vykonané Cinnosti (stavebni denik — list ¢. apod.).
Vykon €innosti koordinatora kontroluje vzdy zastupce investora).

. Faktury budou vystaveny ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni, za ktery se povazuje
prvni den nasledujiciho mésice. Konec€nou fakturu je pfikaznik opravnén vystavit do 10
dnd po ukoné&eni vykonu TDS dle ¢l. Ill. odst. 1 této smlouvy. Pfikazce uhradi pfikaznikovi
veskeré dil¢i faktury aZz do vySe 90% celkové sjednané odmény. Zbyvajicich 10 % bude
pfikazcem uhrazeno po ukonceni vykonu TDS dle ¢l. lll. odst. 1. této smlouvy.

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. lll. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych dlivodu pozastavena.

. Opravnéné vystavenda faktura musi mit vedkeré nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, €islo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. 'V pfipadé, zZe faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,
nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a nova lhata
splatnosti zaCne plynout vzdy aZz dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury prikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uc¢tovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhity splatnosti
a nova Ihita pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
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10.

11.

12.

povaZzuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
z Uctu pfikazce ve prospéch uc¢tu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni uéet zvefejnény v registru platcl podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni UCet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén spravcem dané v pfislusném registru platcd dané (ii. zplsobem
umozfujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamziku uskute¢néni zdanitelného pInéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfisluSném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoziujici pfikazci uplatnit zvlastni zplasob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skute€nosti pfikaznika informovat. PFi pouziti
zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v pavodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, ze prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati &astku odpovidajici vy3i dané z pfidané
hodnoty uvedené na danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfisluSného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfrikazce odpovidajiciho pFislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrZovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a narokl, které vzniknou pfikazci vaci tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho
pisemného pozadavku €i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokyna.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskute€niovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotCenych organd statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik vS8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni
pisemného stanoviska prikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodg, je tato skute€nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyteCného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo
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termin plnéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
Upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Pfikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnl stavby, pofizovat fotodokumentaci
a po skonceni vykonu cCinnosti TDS zpracovat zavéreCnou zpravu a tuto co nejdfive
pfedat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v po¢tu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

—

. Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon TDS své podklady (projektovou

dokumentaci, dokladovou &ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o dilo se
zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Ptikazce se zavazuje v prlibéhu provadéni TDS bez zbyteCného odkladu poskytovat

pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dal3i udaje €i doplnujici podklady nebo
jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného vykonu TDS, jestlize tato
potfeba vznikne v pribéhu plnéni sjednanych Cinnosti a nevyplyva-li ze smlouvy i
z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li
v individualnich pfipadech sjednano néco jiného, je pfikazce povinen pfedat pfikaznikovi
své pisemné stanovisko do 10 dnll od obdrzeni zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni Cinnosti
pfikaznika.

. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zucastnit jednani &i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se

pfedmétu pInéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvaijicich:

a) z dodate¢ného pozadavku prikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu
pinéni;

b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavku &i rozhodnuti pfislusnych organua verejné spravy;

d) z rozhod¢&iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z divodl nepredvidatelnych prfekazek nebo skuteénosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany souCasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.
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VIIL.
SMLUVNi POKUTY

. 'V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a
vCas, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. 'V pfipadé, ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zverejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vy3i 3 000,00 K¢.

. 'V pfipadé pozdniho uhrazeni odmeény je pfikaznik opravnén pozZadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a uc¢innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. Urokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZzadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajma, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a uéelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokyn( pfikazce v pfipadé, Zze je to vylouc¢eno smlouvou nebo
pisemnym prikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokragovanim v €innosti od Uuc€innosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonéeni &innosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, Ze porudenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zpusobenou druhé
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smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno mimofadnou,
nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka,

jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do¢asné ve splnéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekaZzku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfesenti;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucink( radioaktivnich toxickych vybusSnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpelnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organu zpUsobuijici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje také pravni

nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vuli

pfikaznika se nepovaZzuji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér smluvnich stran;

c) klimatické podminky odpovidajici ro&nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce maze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnu od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od ucinnosti vypovédi nesmi pfikaznik pokracovat v ¢innosti, dle této smlouvy. Je vSak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonéeni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, v u¢inném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejmeéna:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti ptikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl pftikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakdzano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dn(;
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Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé& a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doruéenkou nebo
doru¢eno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaiji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporll mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji ucinky i po jejim ukonceni.

. 'V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen b&éhem vypovédni doby pinit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené dil¢i Einnosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukonéeni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z dlvodl na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované €innosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukonéené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukonil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny ¢asti fadné rozpracované cCinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prib&hu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a prikaznika, stav znemoZznujici jeji dalSi realizaci, uzavifou
smluvni strany mezi sebou dohodu o do€asném pFeruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
uprava vztaht bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo pusobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych ciniteld ¢i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni Uprava cCinnosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik v rozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateénou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje krozhodnému dni

preruSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazk( z této prikazni
smlouvy a stanovi technickd, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajma. Dohoda upravi téZ podminky
vzajemného vypofadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych pFeruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.
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XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Zze veskeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prabéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé& po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které prikaznik ziska v ramci
inzenyrské c&innosti, jsou ddvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucéeliim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsaZené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inZenyrskou cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci Ffizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana davérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skuteCnosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho €innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
pinénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrZzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfFikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prubéhu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledku zkouSek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

2. V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminu realizace dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztaht
nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zarucni
dobé, ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy
pfikazce.
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. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné
provedenych ukonu.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZzovat bezpec&nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni
pfedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na v8echny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti
na pracovistich pfikazce k ohrozeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIll.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. 'V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledku.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavfeni
smlouvy, a to mimofadné, nepredpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v em
objektivni pfekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. Technicky dozor u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle ¢&l.
II. odst. 1 této smlouvy.

. Zména osoby vseznamu pracovnikll podilejicich se na vykonu TDS v pfipadé
zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavki
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki muze byt zménéna jen s vyslovhym pisemnym souhlasem piikazce a
v pfipadé, kdy pfipadna nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi
kvalifikaénimi pfedpoklady jako puvodni osoba. Nova osoba mize svou Cinnost vykonavat
az po schvaleni pfikazcem. Pfikaznik prohlaSuje, Ze osoba uvedena v seznamu
pracovnika pod pof. €islem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi vykonu TDS béhem jeho
dovolené, pfip. nemoci.

. V pfipadé, ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finan¢ni odménu za vykonanou &innost.
L XV ,
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruCenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
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podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu lze ménit nebo doplfiovat pouze C&islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a u€innosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich pfedpisu a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smiluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

. PFikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu TDS a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni Cinnosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodairi zajistit finanéni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Zze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani vtisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji u€inky. Sou€asné prohlasuji, Ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti vtéto smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a poZzadovat nahradu Skody, v€etné uslého zis

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovniktl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: V Halenkoveé dne: 24.8.2022

Ing. Radim Datum:
2022.08.24

Dostal 07:13:55 +02'00'

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Ing. Radim Dostal
Ing. Petr Foltynek
feditel organizace
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Seznam pracovnikl podilejicich se na vykonu TDS

1/ -/ aznik/dodavatel, osoba vykonavajici TDS
Autorizace:

Mosty a inZenyrské konstrukce, Dopravni stavby, Pozemni stavby

2/ oddodavatel, osoba vykonavajici TDS

Autorizace:

Mosty a inZenyrské konstrukce

V Halenkové dne 21.8.2022

Ing. Radim Dostal





