Pfiloha €. 4 Ozndmeni o zah&jeni zadavaciho Fizeni — Obchodni podminky

VZ ,Projektové dokumentace, vykon inZenyrské Cinnosti a autorského dozoru - Rekonstrukce
vestibulu — Karvina®

E-ZAK: P22V00000255
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské &innosti a
autorského dozoru

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Nemocnice Karvina - Raj, prispévkova organizace

Se sidlem: Vydmuchov 399/5, Raj, 734 01 Karvina

Zastoupena: Ing. Ivo Zolnerél'kem, feditelem

Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Bc. Marcela Mesochoridisova, provozné technicky ndméstek
IC: 00844853

DIC: CZ00844853

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobogka Karvina

Cislo G¢tu: 174-30331791/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vioZka 880
(ddle jen v &3sti A, Ba D, objednatel” a v &3sti C ,prikazce "

2. HAMROZI s.r.0.

Se sidlem: PoIni 411, 739 61 T¥inec

Zastoupena: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem spole¢nosti
IC: 25842544

DIC: CZ25842544

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

Cislo Gétu: 216071676/0600

Zapsana v obchodnim rejst¥iku vedeném KS v Ostravé, oddil C, viozka 21058

(ddle jen v cdsti A, B, a D ,zhotovitel" a v cisti C wPrikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, e se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,ob&ansky zakonik"), a uzaviraji tuto Smilouvy na
zhotoveni’ projektové dokumentace, vykon inZenyrské dinnosti a autorského dozory (dale jen
~Smilouva“). Smlouva je uzaviena v &sti B a D podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského
zakoniku a v &asti C podie ustanoveni § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v él. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteCnosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Udaijd
oznami bez prodieni pisemné druhé smiuvni strand. Pfi zméné identifikatnich Gdajti smiuvnich
stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smiouve dodatek.
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3. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohlauje, Ze bankovni Gcet uvedeny v &l. T odst. 2 této smlouvy je
bankovnim G&tem zvefejnénym ve smyslu zakona &. 235/2004 Sb., odani z pridané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen _zakon o DPH™). V piipadé zmény G¢tu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Ucty, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim
pen&zniho Ustavu; novy adet véak musi byt zvefejnénym Gctem ve smyslu pfedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborn& zplisobily k zajisténi predmétu pinéni podle této smlouvy.

6. Utelem smiouvy je zajisténi vedkerych dokument@l a dkondl nezbytnych pro Fadny a bezpecny

pribéh realizace stavby ,Rekonstrukce vestibulu - Karvina" (dale jen ,stavba“) vletné
zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

7. Zhotovitel prohladuje, Ze neni obchodni spole&nosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny v § 2
odst. 1 pism. c) zékona €. 159/2006 Sb., 0 stietu z&jm@, ve znéni pozdéjsich predpisti (¢len viady
nebo vedoudi jiného Ustfedniho spravniho (fadu, v jeho? Eele neni &len viady), nebo jim ovladana
osoba viastni podil predstavuiici alespoil 25% Gtast spoletnika v obchodni spolecnosti. Zhotovitel
bere na védomi, Ye pokud je uvedené prohlaSeni nepravdive, bude smlouva povaZovana za
neplatnou.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
PFredmét pinéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci a projednat ji
s dotéenymi orgdny statni spravy a ukastniky stavebniho fizeni (dale jen Ldilo"). Projektova

dokumentace bude zpracovana na zakladé studie zpracované Ing. arch. Petrou Svancarovou
v 6/2022.

2. Podrobna specifikace dila je uvedena v nésledujicich odstavcich tohoto &anku smiouvy.
3. Dilo bude zpracovano v nasledujicim rozsahu:

3.1. Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢. 183/2006

Sb., o (izemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpistl (dale
jen ,stavebni zékon") a souvisejicimi predpisy.

Dilo bude zpracovano v nasledujicim élenéni:
- prévodni technicka zprava
- souhrnna technicka zpréva
- situacni vykresy
- PD jednotlivych stavebnich objektll (stavebni, statika, ZTI, vytapéni,
silnoproud, slaboproud, vybaveni interieru) a provoznich souborll (VZT,
EPS) pfip. dalsi potfebné
- urdeni vnéjsich vlivéi a vypocet osvétleni
- PBRS
- POV stavby.
Rozsah dila musi zarugovat dostatenost pro projednani s organy povéfenymi vykonem statni
spravy, vydani jejich souhlasnych stanovisek a vyjadreni, nasledné vydani rozhodnuti stavebniho
dradu — Ize predpokladat Spoletné povolen.
Soutasti dila je projednani jednotlivych &asti s objednatelem urcenymi osobami, priemz na
Gvodnim jednéni budou stanoveny zakladni pozadavky.

Rozsah predavané dokumentace je nasledujici: 1x tisténa verze + CD, nasledné po vydani
Spole¢ného povoleni dalSi ti&téna verze potvrzena stavebnim (fadem. Tento rozsah zhotovitel dale
navy$i o dokumentaci nutnou pro siskani stanovisek, vyjadeni a povoleni.
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POV stavby bude zpracovéno v rozsifené verzi. Mimo standardni Casti bude Fesit etapizaci
provedeni praci, pfiems nékteré etapy mohou probihat spole¢ng. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o
hlavni vstup do nemocnice, je nutné minimalizovat omezeni provozu.

Napf. vstup na oddéleni pres dvefe D08 Je jediny mozZny, bude nutné doasné vyuZit priichod pres
objednaci mistnost 1.16. Do vySsich pater polikliniky je pfistup schodistém a dvéma vytahy. Nutno
resit tak, Ze vidy 2 tyto pfistupy budou k dispozici. Vyména chodbovych dvefi D04, D08 a D10 je
mozna mimo hlavni provozni dobu, nejlépe SO + NE. v prostoru rekonstrukce se nachazi 3 WC
zafizeni, nutno provadét postupné.

Jednotlivé etapy stavby je nutné oddélit od ¢asti v provozu protipragnou zibranou s dvefmi pro
zaméstnance zhotovitele stavby. Pravd&podobné bude nutné pocitat i se zfizenim docasného
osvétleni. Tyto prace je nutné zahrnout do rozpoctu stavby.

3.2, Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Projektové dokumentace bude obsahovat veSkeré naleZitosti stanovené stavebnim zdkonem a
souvisejicimi predpisy. Déle bude obsahovat kompletni dokladovou &ast obsahujici veskers

ostatnich Gcastniké spravnich tizeni.

Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 a? § 95 zakona ¢€.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni
pozdéjdich predpisti (déale jen ,zakon €.134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlagky
¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a slufeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé&jlich pFedpisii (dale jen
Vyhléska & 169/2016 Sb."),

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci véech stavebnich objektl a
provoznich soubor( (stavebni, statika, zT1, UT » VZT, vytapéni, silnoproud, slaboproud, EPS). U
kaZdé této Casti bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluseb S vykazem vymér a dale

technické podminky zpéisobem a Klasifikaci dle zakona & 134/2016 Sb.

Vykazy vymér a technické podminky budou ve viech sadéch projektové dokumentace. Sada &, 1
bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpodet nakladd stavby, Clenény do jednotlivych
stavebnich objektfi, provoznich souborfi a POV, rovnéZ celkovou rekapitulaci. Naklady budou
rozdéleny na investi¢ni a neinvestiéni &st (volné stojici nabytek).

Technické podminky stavby budou v souladu s pFedpisy a normami Ceské republiky a Evropskych
spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

Rozsah pfedavané dokumentace Je nasledujici: 3x tidténa verze + 2x CD. BIiZSi specifikace je
uvedena v odst. 4 tohoto &lanku.

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany v tisténé podobé a
na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg (otevFend verze se slepym rozpoctem), déle *.pdf (uzaviend verze
s rozpoctem).

>. Projektované stavebni prace a dodavky musi byt ocenény dle nékterého platného aktudiniho
ceniku stavebnich praci dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktudlni cenové
rovni platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolend standardizovana cenovd soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychdzet z obecné pijatelnych principd a
transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlasky & 169/2016

Sb., napf. ceniky spole&nosti RTS, URS, ASPE a jinych.
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6.

10.

11.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni
pozdéjsich predpisd. Soudasti projektové dokumentace bude plan bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (déle jen "plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak,
aby piné vyhovoval potfebam zajidténi bezpecné a sdravi neohrofujici prace. V planu BOZP budou

uvedena potfebna opatieni z hlediska asové potfeby i zplisobu provedeni.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouZivat prednostné
polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve vyjimecnych od@ivodnénych
pripadech tzv. viastni poloZky, které nejsou definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich
presnou specifikaci a zplisob jejich ocendni dolozeny napf. prlizkumem trhu. Souéasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud
bude jednotkova cena vy$si nez jednotkova cena uvedend v cenové soustavé, bude nutné tento
rozdil zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby uritym dodavatellim
bezd@vodné pfimo nebo nepfimo zarugovaly konkurenéni vyhodu nebo vytvarely bezdtivodné
prekazky hospodarské soutéze. Technické podminky budou v souladu s predpisy a normami Ceské
republiky a Evropskych spolegenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocendném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsech vyhotovenich DPS rovnéz
v elektronické podobé.

K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 3 tohoto danku zpracuje zhotovitel navrh éasového
a finanéniho harmonogramu stavby.

Soucasti predmétu pinéni je i Gdast zhotovitele PD na vefejné zakazce na vybér zhotovitele stavby,
pokud si objednatel jeho nazor Ci Ocast vyzada a rovnéZ Gast pfi prezentaci v budové KU MSK.

Objednatel se zavazuje ¥adn& provedené dilo (jeho Cast) bez vad a nedod&lkd pfevzit a zaplatit za
né zhotoviteli cenu dle &l. VII této smiouvy.

Smluvni strany prohlasuii, Ze predmét pinéni neni pInénim nemoznym a Ye tuto smlouvu uzaviely
po pedlivém zvéZeni viech moznych disledkd.

1V.
Doba a misto pInéni

Po nabyti G&nnosti smlouvy, © tem? bude zhotovitel ihned informovan, svola zastupce
objednatele do péti dnéi uvodni jednani k predmétu zakazky. Tento den je stanoven jako den
zahajeni praci.

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli dilo dle &. III (véetn& stavebniho povoleni)
v téchto terminech:

DUSP (odst. 3.1. ¢l. IIT) do 2 mésict od zahajeni praci viz vyse,
DPS (odst. 3.2. &l. IIT) do 4 mésich od zahajeni praci viz vy3e.

Mistem plnéni pro predani dila je referat investic v sidle objednatele. Osoba opravnéna za prevzeti
dila je Ing. Vaclav Jurdik.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeéi Skody

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipade, se bude provedeno bez vad a nedodélkd. O predani
a prevzeti dila, pro kaydou &ast zvlast dle odst. 3.1. a 3.1. d. IIL., zhotovite!l sepise protokol, ve
kterém objednatel prohlasi, zda dilo prejima ¢i nikoli.
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2. Pfejimaci fizeni bude vzdy zahdjeno 15 kalendainich dn@ pred stanovenym terminem provedeni a
pfedani dila formou zaslani v elektronické podobé na e-mail: jurcik@nspka.cz Objednatel je
Povinen provést kontrolu do 5 pracovnich dn od zaslani,

3. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smiluvni strany se dohodly, Ze
objednatel neni povinen dilo (jeho Cast) prevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
Objednatel tuto skutenost potvrdi podpisem predévaciho protokolu.

4. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym  dokumentacim a  dal&im dokumentfim
a hmotnym vystupdm, které jsou pfedmétem dila a nebezpedi Skody na nich prechazf
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

vIl
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smiouvou jinak, fidi se vzijemnd priva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovite! je zejména povinen:

a) provést dilo ¥adné, véas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smiouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a
vyjadrenimi spravci sitf a dotéenych organi statni spravy,

) provést dilo na svilj naklad a své nebezpedi,

d) Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlen€, nejpozdéji nésleduijici pracovni den poté, kdy prislu$na skutenost nastane nebo
zhotovitel zjisti, e by nastat mohla,

g) na zékladé poZadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pfipadné vysvétleni,

k dotazlim Gcastnikil o vefejnou zakizku na realizaci stavby vztahujicim se k projektové
dokumentaci stavby dle &. IIT odst. 3 této smlouvy. PoZadované informace je zhotovitel

v

s

pisemného sd&leni (za pisemné sdéleni se povaZuje i sd&leni zaslané e-mailem) na:

* e-mail: info@hamrozi.cz, nebo
* adresu: HAMROZI s.r.0., Jablunkovsk3 50, 737 01 éesky’ Tésin

h) dbat pFi provadéni dila die této smlouvy na ochranu Zivotniho  prostedi
a dodrovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné piedpisy, véetné
predpisi tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

3. Pokud v préib&hu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpoklddala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyZeni objednatelem
predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g) tohoto &l&nku
smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou
smluvni stranu.

4. Je-li pfedmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova specifikace
objednatelem pfedana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani stavebni pfipravy
Pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci body, umisténi,
prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly dodate¢né prace (viceprace)
z divodii nesouladu projektové dokumentace stavebni &asti s &asti vybaveni.
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Objednatel se zavazuje, e v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pfi
zajisténi podkladi, dopliiujicich udajd, upfesneéni vyjadfeni a stanovisek, jejich? potfeba vznikne

v priib&hu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihéité a rozsahu dojednaném obéma
stranami,

VII.
Cena dila

Cena dila dle &. III je stanovena dohodou smiluvnich stran a &ini:

Cena bez DPH | DPH 21 % (v | Cena véetné |
Dilo (v KS) K<) DPH (v K¢)
Dokumentace pro vydani spoleného | ) i
povoleni (DUSP) — Zast 1. 340 000, 71 400, 411 400,
Projektova dokumentace pro | ) !
_provédéni stavby (DPS) — &ast 2. 80 000, 16 800, 96 800,
Iielkem v souctu 1 420 000,- 88 200,- 508 200,-

Soutasti siednané ceny jsou vedkeré prace a dodavky, poplatky a jiné néklady nezbytné pro fadné
a GpIné provedeni dila.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto &ianku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji pekrocit.
Nebude-li dilo v disledku sjednanych méné praci  provedeno bude cena

v

za dilo snizena, a to odettenim veskerych nakladti na provedeni téch Lasti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V piipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
G&tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, 7e v pfipadé zmény ceny dila v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba
dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany diléi pinéni. Dil¢i pinéni se povazuje za
samostatné zdaniteiné pinéni uskutednéné dle odst. 1 &l. VII smiouvy.

Podkladem pro Uhradu smiuvni ceny budou 2 faktury, které budou mit naleZitosti darového
dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecn& zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dafiovy doklad obsahovat

také:

a) Ccislo smlouvy objednatele, 1€ objednatele,

b) predmét smiouvy, 4. text ,Zhotoveni PD - Rekonstrukce vestibulu — Karvina (DUSP)" nebo
,Zhotoveni PD — Rekonstrukce vestibulu — Karvina (DPS)",

c) oznaleni banky a gisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo u&tu odlisné

I3

od &sla uvedeného v &l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o teto skute&nosti v souladu s €&l 11
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) thdtu splatnosti faktury,
e) vysi pozastavky,
f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vietné kontaktniho telefonu.

Lhiita splatnosti faktur &ni 30 kalendé¥nich dnd ode dne jejich dorudeni objednateli.
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10.

11.
12.

Faktury miZe zhotovitel wvystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle &,V
odst. 3 této smiouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némZ bude
uvedeno stanovisko objednatele, ¥e dilo prejima.

Faktura bude zhotovitelem vystavena vzdy do celkové vyde ceny sti dila dle &. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové vySe 90% ze smluvni ceny dila véetné
DPH a na zbyvajici &ast ceny dila bude objednatelem uplatnéna pozastavka. Zhotovitel je povinen
ve fakturdch uvést vysi pozastavky.

Zhotovitel je opravnén pozadat o uvolnéni 10% hodnoty pozastavky za DUSP a? poté, co bude ke
stavbé vydano pravomocné stavebni povoleni nebo jiny doklad povolujici zahgjeni stavby.
V pripadé, Ze tento doklad nebude vydan do 6 mésicli od tohoto data a tato situace nenastala
pochybenim zhotovitele, je opravnén poZadat o uvolnéni pozastavky uplynutim této Ihity.

Zhotovitel je oprdvnén pozadat o uvoln&ni 10% hodnoty pozastavky za DPS a3 po kolaudaci, tedy
poté, co bude stavba zhotovens dle projektové dokumentace, je? je predmétem dila, zcela
dokonéena a prevzata a zaroveli bude mo2né v souladu se stavebnim zdkonem zapodit s trvalym
uZivanim této stavby. V piipadé, e stavba nebude zahdjena do 6 mésic od splnéni dila a tato
situace nenastala pochybenim zhotovitele, je opravnén pofadat o uvolnéni pozastavky uplynutim
této Ihity.

Pozastavka dle odst. 7 a 8 tohoto &lanky smlouvy bude zhotoviteli uvoln&na na zaklade jeho
pisemné Zadosti, a to do 30 dnli od doruceni Zadosti objednateli. Doruéeni faktury a Z3dosti o
uvolnéni pozastévky se provede osobné na podatelné v sidle objednatele nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nale¥itost nebo bude chybné
vylctovana cena nebo DPH, Je objednatel oprévnén fakturu pred uplynutim théty splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim d@vodu vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestavé béZet pvodni
lh(ta splatnosti. Celd Ihéta splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni nove vyhotovené faktury
objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfisluéné Castky z (i&tu objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlaétniho zplisobu zajist&ni dang dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet zhotovitele vedeny

u mistné pfisluného spravce dané v pfipadé, Ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute&néni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr platcd
DPH" jako nespolehlivy plétce,

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni v insolvenénim fizeni,

¢) bankovni (&t zhotovitele urleny k Ohradé pinéni uvedeny na faktufe nebude spravcem dané
zvefejnén v aplikaci ,Registr platcG DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené

spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potenciainé pozdni Ghradou DPH, . po datu splatnosti

této dané.

IX.
Povinnost nahradit €kodu

Povinnost nahradit skodu se fidi pfisludnymi ustanovenimi obanského zékoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Zhotovitel odpovidé za gkodu, ktera objednateli vznikne v déisledku vadné provedeného dila, a to
v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit vegkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.
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X.
Prava z vadného pinéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smiouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem, byt se vada
projevi az pozdé&ji. Objednatel ma pravo  z vadného plnéni také zvad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porudenim své povinnosti. Projevi-li se
vada v priib&hu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, mé se zato, e dilo bylo vadné jiz pri
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu
popie a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné ozndmeni, ma se za 1o,
e pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

N

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé&ji do 5 dné od jejiho oznameni objednatelem,
pokud se smluvni strany v konkrétnim piipadé nedohodnou pisemné jinak.

(9]

_Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smiluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli dilo ve Ihiité dle &. IV odst. 1 této smiouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve wii 0,5 % zceny &asti dila, s jejimz predanim je zhotovitel
v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodieni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihiité uvedené v ¢l. X odst. 4 této smiouvy, je povinen
uhradit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1 000, KC za kaZdy i zapocaty den prodleni.

3. V pfipadé porudeni povinnosti sjednané v &. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li porusenim
této povinnosti k prodieni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 2 000,- K&

4, V pfipadé poruseni povinnosti dle &. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vwii 0,25 % zceny Zza dilo véetné DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na poskytnuti
dodate¢né informace.

5. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodétské soutéZe (dale jen UOHS") zjisti b&hem zadavaciho
Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby (ktera je predmétem
této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované projektové dokumentace
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené UOHS,

veetné pripadnych sankci z n&j vyplyvajicich vii¢i objednateli.

6. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smiuvni strany arok z prodleni ve vy5i
stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

7. Pokud zavazek spinit pfedmé&t smiouvy zanikne pfed fadnym terminem plnéni, nezanika narok na
smiuvni pokutu, pokud vzniki dfivéjsim porusenim smluvni povinnosti.

8. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na néhradu pfipadné vznikie Skody, kterou ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
vykon inzenyrské &innosti a autorského dozoru

XI1.
PFedmét pinéni

Pfikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem a na jeho Gcet vykonavat:
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a) inZenyrskou ¢innosti pro stavbu za G&elem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasé
dle stavebniho zakona, na zakladg, kterych bude moZno stavbu umistit a provést (dale jen
JinZenyrska &innost"). InZenyrska &innosti je specifikovéna v odst. 2 tohoto &anku smiouvy,

b) zabezpetit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (déle jen »autorsky
dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smiouvy.

2.V ramci vykonu inZenyrské &innosti prikaznik na zékladé udélené piné moci zaiisti:

a) zpracovani a podani veskerych ¥adosti o vydani pfislusnych rozhodnuti, na zakladé kterych
bude moZno stavbu v souladu se stavebnim zikonem a jeho provadécimi pravnimi predpisy
umistit a provést,

b) projednani zaméru a zajiéténi dokladt o vysledcich projednéni s pfislusnymi dotcenymi organy
a organizacemi poverenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi G&astniky fizeni,

¢) udast na jednanich a dalsi (kony v rdmci Gzemniho a stavebniho fizeni,

3. V.rémci vwkonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpecovat zeiména:

a) Ucast na pfedani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovéni vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

¢) kontrolu dodrZeni schvélenych projektovych dokumentaci s pFihlédnutim  k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby,

d) posuzovani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &stech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych zhotovitelem stavby zpohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr stavby, dodrieni Ihét vystavby, popfipadé dalsich Udajti
a ukazatel(,

€) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na v&tSi mnoZstvi vykondl oproti projektové
dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

g) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

h) (cast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetnd pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

i) UCast na odevzdani staveniété zhotovitelem stavby,

j) dcast na kontrolnich prohlidkéch stavby provadénych stavebnim Gfadem.

4. Smluvni strany prohla3uji, Ze pfedmét pinéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smiouvu uzaviely
po peclivém zvazeni viech moznych désledkd.

5. Pfikazce se zavazuje zaplatit pFikaznikovi za vykon autorského dozoru sjednanou odménu.

XIII,
Doba a misto pinéni

Vykon inZenyrské &innosti:
1. Pfikaznik je povinen podat ¥adosti o vydani stanovisek a rozhodnuti v takovych terminech, aby
bylo zarueno vydani rozhodnuti stavebnim GFadem do 4 mésic od zahajeni dila.

2. Bezodkladné po podani prisluéné 3adosti je pfikaznik povinen predat pfikazci jeji kopii, a to véetné
potvrzeni o jejim podani.

3. Bezodkladné& po vydani pfislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim (Ffadem je piikaznik povinen
pfedat je pFikazci.
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4,

5.

Bezodkiadné po nabyti pravni moci piislusnych rozhodnuti a povoleni vydanych stavebnim fédem
je prikaznik predat jejich origindly ptikazci zaroveh se gtitkem ,stavba povolena® a jednim
vyhotovenim ovéfené projektové dokumentace.

Mistem predani vySe uvedenych dokumentil je sidlo prikazce.

Vykon autorského dozoru:
6.

Vykon autorského dozor dle &, XII odst. 3 této smlouvy bude provaden po celou dobu realizace
stavby. Bude zahdjen po zapoleti realizace stavby na pisemnou vyzvu piikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uZivanim stavby.

Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

X1v.
Odmeéna

a) Odména za inZenyrskou &innost je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

bez DPH 10 000,- K¢
DPH 21 % 2 100,- K&
véetné DPH 12 100,- K¢
b) Odména za vykon autorského dozoru je stanovena dohodou smiuvnich stran takto:
bez DPH 15 000,- K&
DPH 21 % 3 150,- K¢
véetné DPH 18 150,- K¢

V odméné jsou zahrnuty veikeré naklady prikaznika nutné nebo Géelné vynalozené
pfi pinéni jeho zavazku z této smiouvy véetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a Ize ji zménit pouze za spinéni podminek dle § 222
zékona ¢&. 134/2016 Sb.

Nebude-li néktera &ast plnéni v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snitena, a to odettenim veSkerych ndkladd na provedeni téch Casti pinéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

Pokud dojde k prodlouZeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené ve
smiouvé se zhotovitelem stavby (napf. na zékladé uzavieni dodatku ke smiouvé o dilo, nebo
v désledku prodieni zhotovitele stavby) o vice nes 30 dni, vyhrazuje si pfikazce pravo navysit
piikaznikovi odménu za vykon autorského dozoru. NavySeni odmény se v tomto pfipadé vypotita
jako soutin odmény dle odst. 1 pism. b) tohoto ¢lanku smiouvy a poméru prodlouZeni doby
realizace stavby v@di plvodni dobé realizace stavby. Za prodlouZeni doby realizace stavby piitom
neni povazovano preruseni praci pfikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve
smlouvé o dilo (napf. viivem nepfiznivych klimatickych podminek a dal3ich) a dale prodlouzeni
doby realizace stavby, které vznikne neplinénim povinnosti piikaznika podle této smiouvy.
NavyZeni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouveé.

V pfipadé, Ze dojde ke sméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH povinen
Gétovat DPH v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmeény vyse odmény
v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smilouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida za to,
e sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

XV.
Platebni podminky

Smiuvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén pozadovat
jejich vyplaceni.
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Odména za vykon inZenyrské &innosti bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po piedani viech
pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokument§ uvedenych v €. XIII odst. 1 této smiouvy
pfikazci, a to ve vysi stanovené v &. XIV odst. 1 pism. a) této smiouvy.

Odména za vykon autorského dozoru bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zikonem mozné zapotit s trvalym uZivanim stavby (tj.
bude  vydan kolaudaéni souhlas nebo bude moino stavbu trvale  udivat
na zakladé ozndmeni stavebnimu Gfadu o zapoCeti uZivéani stavby), a to ve vysi stanovené v ¢,
XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit nélezitosti dafiového dokladu dle

zakona o DPH a néle¥itosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen «faktura®).
Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dariovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, ¢islo vefejné zakazky,

b) pFfedmét smiouvy, 4. text ~Vykon inZenyrské é&nnosti pro stavbu Rekonstrukce vestibulu -
Karving" nebo ,Vykon autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce vestibulu - Karvina",

c) oznaleni banky a Cisla G&tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je dislo O&u odligné
od disla uvedeného v &. T odst, 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s él. 11
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihditu splatnosti faktury,

€) jméno a vilastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢etné kontaktniho telefonu.

Lhlta splatnosti faktury &ni 30 kalendanich dnli ode dne dorudeni piikazci. Doruceni faktury se
provede osobné na podatelné v sidle objednatele nebo dorugenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluZeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude chybné

vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim IhGity splatnosti vratit

pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznaenim dfivodu vraceni. Pfkaznik provede opravu

vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu pfikaznikovi, prestavd béyet plvodni

Ihdta splatnosti. Celd Ihéta splatnosti b&Zi opé&t ode dne doruceni nové vyhotovené faktury

prikazci.

Povinnost zaplatit odmé&nu je spinéna dnem odepsani pfislusné eastky z uétu prikazce.

Pfikazce uplatni institut zviastniho zplisobu zajisténi dand dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet prikaznika vedeny

u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, Ze

a) pfikaznik bude ke dni uskutegn&ni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci ~Registr platch
DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni v insolvenénim Fizeni.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené spravcem
dané Pfikaznikovi v souvislosti s potenciain& pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti pFikazce

Pfikazce je povinen pfizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby a jeji
realizace, resp. pfedat mu neprodieng zapis nebo informace o jednanich, kterych se pfikaznik
nezucastnil.

Pfikazce se zlcastni pfedani staveni&ts zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby od zhotovitele

4

a zavéretné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho zakona
S pravem rozhodovacim.

Pfikazce se zavazuje, Ye v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi pomoc
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pfi zajisténi podkladl, doplfiujicich udajt, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba

vznikne v priibéhu plnéni této smiouvy. Tuto pomoc poskytne pikaznikovi ve |hlité a rozsahu
dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti pfikaznika
1. Pfikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou  nespravnost jeho pokyndl, které by mohly mit
sa nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skuteénost dozvédél. V pfipadé, ze
ptikazce i pfes upozornéni piikaznika na spinéni pokynd trva, prikaznik neodpovidé za Skodu
takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv veci ziskané pro ného pfi své finnosti,

c¢) postupovat pfi safizovani zalesitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou pédi,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zévazné pravni pfedpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich organd
a organizadi,

f) bez odkladf oznamit prikazci vekeré skuteZnosti, které by mohly vést ke zméné pokyn{i
pfikazce,

g) poskytovat pfikazci vegkeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pfi poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi
a dodrovat platné technické, bezpetnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné

¥

predpisf tykajicich se ochrany %ivotniho prostredi.
2. Piikaznik se miZe odchylit od pokynil prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu plikazce a pokud

v

nem@ze vias obdrzet jeho souhlas. V yadném pfipadé se viak piikaznik nesmi od pokynii odchylit,
jestlize je to zakazano smiouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k souinnosti s koordinatorem bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti po celou dobu realizace stavby.
4. Piikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem stavby

a osobou vykonavajici Cinnosti technického dozoru stavebnika.

(8]

. V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute&nosti na stavbé je pfikaznik
povinen zjisténe rozpory Fedit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladné.

6. Piikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

XVIII.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obé&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

2. Piikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v d@sledku vadného plnéni, a to v piném
rozsahu. Za $kodu se povaZzuje i Ujma, kterd piikazci vznikia tim, Ze musel vynalozit naklady
v disledku porugeni povinnosti prikaznika.
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XIX.
Sankcni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Z&dosti o pfisluind rozhodnuti a povoleni nebo nepieda-li pFikazci piislugna
rozhodnuti a povoleni ve Ihité dle XIII. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smiuvni
pokutu ve vy3i 0,25% z celkové sjednané odmeény za inZenyrskou &innost v&. DPH dle &. XIV odst,
1 pism. a) této smlouvy, a to za kaZdy i zapocaty den prodieni.

2. Nebude-li pikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vyi 3 000,-- K& za kazdy zjistény pfipad.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany (rok z prodleni
ve vy3i stanovené ob&nskopravnimi piedpisy.

4. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinng strana nezavisle na zavin&ni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strang Skoda. Néhradu $kody Ize vymahat samostatné v plné vysi vedle smluvni
pokuty.

5. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Fadnym spinénim,
nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

6. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik naroku na
smluvni pokutu za prodieni s pInénim.

XX,
Odvolani pfikazu

1. Pfikazce je oprévnén pitkaz odvolat bez udani diivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského zakoniku,
pokud jde o néhradu Skody, se nepouZije v pFipadé odvolani pfikazu ze strany pfikazce z dévodu
poruSeni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim piikazu neni dotéeno pravo opravné&né smiuvni strany na zaplaceni smluvni pokuty ani
na nahradu Skody vzniklé porugenim smiouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni celé smlouvy

XXI.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk{, které
budou vzestupn& Cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smiouvy pro jeji podstatné poruseni druhou
smluvni stranou, pficemZ podstatnym porugenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho &asti) nebo inZenyrskou &innost ve sjednané dobé pinéni,
b) neprovadéni autorského dozoru dle ustanoveni této smlouvy,
¢) nedodrZeni prévnich pedpisi nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazenf
dluzné Castky, pficem? druhd vyzva nesmi nasledovat diive ne? 30 dnd po dorudeni prvni

vyzvy.
3. Objednatel je dale oprévnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:
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a) bylo-li pFislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ye zhotovitel je v Upadku ve smyslu zékona ¢.
182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisii (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

4. Pro Géely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu® dle § 2002 ob&anského zakoniku

ow

rozumi ,nejpozdéji do 14-ti dnu™.

5. V pfipadé zaniku zavazku z této smiouvy pred jeho Fadnym spinénim je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokon&ené dilo véetn& védi, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pripadné vzniklou Skodu. Smiuvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzéjemna prava a
povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro zanik zavazku dle &asti C této smlouvy pred

¥adnym dokonéenim inZenyrské Cinnosti nebo vykonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tfeti osobé.

Smiouva nabyva platnosti po podpisu obou smluvnich stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smiuvnich stran, pficemZ objednatel obdr3i dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodn& prohladuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podie jejich pravé a svobodné ville urcité, vainé a srozumitelné, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a e se dohodly o celém jejim obsahu, coZ
stvrzuji svymi podpisy.

10. Tato smlouva podléha ustanovenim zaékona &. 340/2015 Sb. (zakon o registru smiuv) a nabyva -
tedy G&innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv. UveFejnéni provede v souladu se zakonem

objednatel.

11. Osobni udaje obsaZené v této smlouvé budou Nemocnici Karvina - Raj, pfispévkova organizace, se
sidlem Vydmuchov 399/5, Raj, 734 01 Karvina, (déle jen ,nemocnice"), zpracovavany pouze pro
&ely pinéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcellim nebudou tyto osobni
udaje nemocnici pouZity. Nemocnice pfi zpracovavani osobnich (dajd dodrZuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajél jsou uvedeny na oficialnich webovych
strankach nemocnice — www.nspka.cz.

1 n
V Karviné dne 1:08[022 V T¥inci dne 8..8.282%

HAMROZL s.xo.

ul. Polnis411_ -
39 61 Trinec - Stare Mes (o]
180: 25842544
za zhotovitele
Bohuslav Hamrozi
jednatel spolecnosti

Za opjedndteie
Ing. Iyo Zolnercik
Nemocnice Karvind - Rdj,
pfispévkové organizace
Vydmuchov 399/5, Réj, 734 01 Karvind
1C: 00844853  DIC: 700844853
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