

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 32

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.9. 2022	TÚ Dolní Lipka - Štítý	Oprava žel. přejezdů P4184 v km 11,286 a P4186 v km 12,253	Bez výluk	ne	jednorázová		1 150 412,45 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>1 150 412,45 Kč</b>

**Oprava žel. přejezdů P4184, P4186 v TÚ D. Lipka - Štítý**

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelosti I skupiny 2	m3	26,4	
5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1	m3	6,600	
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop neznepevněný	m3	21,100	
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	64,700	
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	70,000	
5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	38,000	
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně v koleji	m3	2,500	
5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,20 m	m2	132,000	
5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,05 m	m2	132,000	
5955101020	Kamenivo drcené štěrkokodří frakce 0/32	t	52,800	
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	11,900	
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	64,700	
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	12,000	
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,000	
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	24,000	
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	195,600	
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlín závlivkovou hmotou	m	24,000	
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	195,600	
5963146015	Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní vrstva	t	76,284	
5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	24,000	
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	31,680	
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	132,000	
Kalkulace	R materiál - frézink	t	15,840	
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	15,840	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl	1,000	
<b>Celkem</b>				<b>1 150 412,45</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2955483

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a817b802-77f9-48d6-9861-b88c8ea2a001

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.08.2022 10:45:00



f44cdf39-d12b-4d2d-8afe-36eaf1855eaf