
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkova U Stadionu Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00238295
Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IČ: 27104621
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 267 397,59

220 989,74 46 407,8521,00%
0,00 0,0015,00%

001023B
Výměna obrub na chodníku v ul. Havlíčkova od č.p. 956 k č.p. 1230

220 989,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 001023B

Stavba:

Místo: Havlíčkova U Stadionu Datum:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

267 397,59220 989,74001023B
Výměna obrub na chodníku v ul. Havlíčkova od č.p. 
956 k č.p. 1230

220 989,74 267 397,59

Výměna obrub na chodníku v ul. Havlíčkova od č.p. 956 k č.p. 1230

4. 8. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havlíčkova U Stadionu Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: IČ: 00238295
Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ00238295

Zhotovitel: IČ: 27104621
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. DIČ: CZ27104621

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 220 989,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 220 989,74 21,00% 46 407,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 397,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna obrub na chodníku v ul. Havlíčkova od č.p. 956 k č.p. 1230
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Havlíčkova U Stadionu Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 220 989,74

HSV - Práce a dodávky HSV 216 489,74

    1 - Zemní práce 8 035,29

    2 - Zakládání 4 688,72

    5 - Komunikace pozemní 26 148,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 934,38

    997 - Přesun sutě 10 652,57

    998 - Přesun hmot 27 386,78

    R14 - Založení zeleně 12 643,29

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 4 500,00

Výměna obrub na chodníku v ul. Havlíčkova od č.p. 956 k č.p. 1230
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Havlíčkova U Stadionu Datum: 4. 8. 2022

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:  
Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 220 989,74

D HSV Práce a dodávky HSV 216 489,74

D 1 Zemní práce 8 035,29
1 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 127,000 63,27 8 035,29

VV 127,0 127,000

D 2 Zakládání 4 688,72

2 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním m2 90,750 28,03 2 543,72

VV " pod obrubu "
VV 121,0*0,6 72,600
VV " doplnění ZD v přístupových chodnících 5ks "
VV (3,3*1,1)*5 18,150
VV Součet 90,750

3 K 919735R01 Řezání betonu a zámkové dlažby do 100 mm m 16,500 130,00 2 145,00
VV 3,3*5 16,500

D 5 Komunikace pozemní 26 148,71
4 K 564732111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm m2 90,750 164,35 14 914,76

VV " doplnění ZD v přístupových chodnících 5ks "
VV (3,3*1,1)*5 18,150
VV " pod obrubou "
VV 121,0*0,6 72,600
VV Součet 90,750

5 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 90,750 59,38 5 388,74
VV " pod asfaltovou částí chodníku  "
VV " doplnění ZD v přístupových chodnících 5ks "
VV (3,3*1,1)*5 18,150
VV " pod obrubou "
VV 121,0*0,6 72,600
VV Součet 90,750

6 K 596211132
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2 m2 18,150 322,05 5 845,21

VV " doplnění ZD v přístupových chodnících 5ks "
VV (3,3*1,1)*5 18,150

7 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 3,812 0,00 0,00

VV " materiál města "
VV (3,3*1,1)*1,05 3,812

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 934,38

8 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 121,000 237,00 28 677,00

VV 121,0 121,000

9 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 129,591 162,00 20 993,74

VV 121,0*1,05 127,050
VV 127,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 129,591

10 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 14,520 3 106,50 45 106,38

VV " krajník "
VV 121,0*0,3*0,3 10,890
VV " podbetonování podél obruby "
VV 121,0*0,2*0,15 3,630
VV Součet 14,520

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 9,075 3 543,50 32 157,26
VV " betonová patka obrub "
VV 121,00*0,5*0,15 9,075
VV Součet 9,075

D 997 Přesun sutě 10 652,57

12 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 44,185 50,64 2 237,53

13 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 220,925 13,78 3 044,35

Výměna obrub na chodníku v ul. Havlíčkova od č.p. 956 k č.p. 1230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 44,185*5 220,925

14 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 44,185 121,55 5 370,69

D 998 Přesun hmot 27 386,78

15 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 96,044 205,20 19 708,23

16 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m t 19,108 401,85 7 678,55

VV 57,324/3 19,108

D R14 Založení zeleně 12 643,29

17 K 181006114
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 121,000 25,56 3 092,76

VV 121,0*1,0 121,000

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 121,000 20,24 2 449,04

19 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 30,250 150,00 4 537,50

VV 121*0,25 30,250
VV Součet 30,250

20 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 121,000 21,19 2 563,99

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 4 500,00
21 K 032002000 Zařízení stavenisště … 1,000 1 500,00 1 500,00

22 K 034103000 Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením … 1,000 500,00 500,00

23 K 034303000-01 Zřízení DIO … 1,000 500,00 500,00

24 K 034303000-02 Údržba a pronájem DIO … 1,000 1 500,00 1 500,00

25 K 034303000-03 Odstranění DIO … 1,000 500,00 500,00

Strana 6 z 6


