

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017/4

Stavba: Věznice Bory

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.3.2017

Objednatel:

Věznice ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ:

27094359

DIČ:

CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	220 436,60
--------------------	------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	220 436,60
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	220 436,60	46 291,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	266 728,29
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/4

Stavba: Věznice Bory

Místo:

Datum: 28.3.2017

Objednatel: Věznice ČR

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		220 436,60	266 728,29
ZL1	VCP	220 436,60	266 728,29
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		220 436,60	266 728,29