

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-000127 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-001630 VDZ KH 22

Ze dne: 22. 8.2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Praha
Adresa: Brankovická 337, 280 02 Kolín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K značky s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271
DIČ: CZ 25056271

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme: viz. Příloha č. 1 - Soupis služeb.

Místo dodání: Středočeský kraj - silnice I. třídy, dle článku 6. Orientační specifikace komunikací v oblasti SEVEROVÝCHOD Kutná Hora dle Přílohy č.1 - Specifikace plnění Rámcové dohody. Konkrétní místopis poskytnutí jednotlivých dílčích služeb – VDZ – I/2 (provozní staničení 0,000-2,750 km) – barva, (provozní staničení 28,300-30,000 km) – barva, I/12xI/38 MÚK (provozní staničení 33,760-34,590 km x 81,000-82,500 km) – plast, I/38 (provozní staničení 61,600-63,800 km) – plast, (provozní staničení 58,100 - 61,600 km) – odstranění + plast

Termín dodání: do 20.10. 2022

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH : 3.051.851,80 Kč
s DPH : 3.692.740,68 Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 - Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

Datum: 23.08.2022 11:13:54 +02:00

Digitálně
podepsal

Datum:
2022.08.23
14:23:36 +02'00'

Příloha č.2 k dílčí objednávce číslo VDZ KH22 ze dne 18.8.2022

Položkový rozpis plnění

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ/12m	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Investorská cena celkem (v Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							

Cena v Kč bez DPH	3 051 851,80 Kč
DPH v Kč	640 888,88 Kč
Cena v Kč včetně DPH	3 692 740,68 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.23
14:24:32 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 23.08.2022 11:13:36 +02:00