

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oprava terasy Beskydské divadlo

Název objektu KTÚ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Název části

JKSO

EČO

Místo NOVÝ JÍČÍN

IČO

DIČ

Objednatel Město Nový Jíčín

Projektant ETMING s.r.o., Přerov

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

16028b

Obrtel M.

Dne

06_2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,90% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	19 074,00
Objednatel		24	9 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 156 000,98 DPH	4 005,54
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	23 079,54
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00