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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2022-141

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,

odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tek^^^^^^H
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem,

Miroslav Mikulík,

za Provozní středisko 0727 Olomouc (PS 0727):
Ing. Tomáš Rusinko,

Ing. Barbora Burianová,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,
e-mail: hosekj2@army.cz,
Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: ŽU/1461/2016-M1/3 ze 
dne 10.12.2009,
Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Tel., mobil: 
E-mail:
Datová schránka:

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, 

71002251,

2qy2zdi,
Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín, 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé,
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podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „Oprava fasády b. č. 17 
Žižkovy kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN N006/22/V00008558, jako veřejnou zakázku 
malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Žižkovy kasárna Olomouc CE 07-22
03/017 dílny + sklady + tělocvična, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
fasády b. č. 17 Žižkovy kasárna Olomouc“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Oprava fasády na b. č. 17 Žižkovy kasárna Olomouc.
2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 

„Položkový rozpočet“ a v zadání výběrového řízení: „Oprava fasády b. č. 17 Žižkovy 
kasárna Olomouc“, systémové číslo NEN N006/22/V00008558.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.
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Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

5 243 869,18 Kč bez DPH
(slovy: pětmilionůdvěstěčtyřicettřitisícosmsetšedesátdevět korun českých a osmnáct haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 101 212,53 Kč a celková cena za 
dílo včetně DPH tedy činí 6 345 081,71 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
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4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11. 2022.
4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 

technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pondělí až čtvrtek od 7:00 hod. do 15:00 hod., v pátek od 7:00 hod. do 13:30 
hod.. Práce mohou být prováděny pouze v pracovní době.

4.8. Místem plnění je vojenský areál Žižkovy kasárna Olomouc.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu 

ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
za objednatele je Ing. Jiří Hošek.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně 
zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,
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d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi, na něž upozornila 

zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech 

(na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi s rozmístěním a trasou 
jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé 
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení 
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských 
sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do 
stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní zařízení staveniště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky 
kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. 
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi musí být stavební deník 
trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla 
originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel 
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
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5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je 
povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními 
vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související j sou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla j e 
zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 
vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a 
zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, 
potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku.
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Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 
díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené 
v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za 
smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení 
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Úhrada díla bude provedena bezhotovostně po převzetí jednotlivých dílčích plnění bez vad 
zjištěných při přejímce díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury, 
maximálně 3 faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek písemně 
odsouhlasený osobou oprávněnou objednatelem jednat ve věcech technických.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu 
doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni 
uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0727 Olomouc, Dobrovského 933/6, 779 00 Olomouc
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694,
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1,
Příjemce: Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 779 00 Olomouc.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní

7/12



MO evid. č. sml.: 6440-0003-2022-141

úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena dle příslušných právních předpisů,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 7 200 000 Kč. Pojistku je
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zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé 
porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.
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11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu 
pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,

12.1.

12.2.
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c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
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14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména 
a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění 
právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v režimu těchto zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 12 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr - počet stran: 13

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem

Martin Kott

Digitálně podepsal 
Martin Kott 
Datum: 2022.08.23 
12:11:53 +02'00'

Martin
Kott
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: CE-07-22-03-017
Stavba: Oprava fasády b.č.17 Žižkovy kasárna Olomouc

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IC:
Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jjičin DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

04.08.2022

71002251

Cena bez DPH 5 243 869,18

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 243 869,18 1 101 212,53

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 6 345 081,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CE-07-22-03-017

Stavba: Oprava fasády b.č.17 Žižkovy kasárna Olomouc

Místo: Datum: 04.08.2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jjičín Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 5 243 869,18 6 345 081,71

CE-07-22- .......
03 017 Oprava fasády b.c.17 Žižkovy kasárna Olomouc 5 243 869,18 6 345 081,71
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády b.č.17 Žižkovy kasárna Olomouc

Místo: Datum: 04.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jjičín Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

31 - Zdi pozemních staveb
34 - Stěny a příčky

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

751 - Vzduchotechnika 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M- Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště

5 243 869,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády b.č.17 Zižkovy kasárna Olomouc

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jjičin

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

04.08.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

d 1 Zemni práce

d 31

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromu průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 3,750

2 K 113106121PC

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně(1 řada 
okap.chodnik), podsypání, opětovné uložení, bet. práh 
po délce v tl.50mm

m2 16,000

3 K 113106183
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 
kameniva strojně pl do 50 m2, složeni kostek, očištění

m2 63,350

4 K 113106451
Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých 
kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2, 
složení kostek, očištění

m2 30,400

5 K 113107312
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 119,410

6 K 132251102
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy téžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 15,698

7 K 132312131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy téžitelnosti II skupiny 4 
ručně ((křížení plynu ruční kopání)

m3 0,500

8 K 171151101 Hutněni zásypů a podkladních vrstev m2 93,750

9 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutnéných strojně m3 1,576

10 K 175112101
Obsypáni potrubí při překopech inženýrských síti ručně 
obiem do 10 m3

m3 4,751

11 M 58341334 kamenivo drcené drobné frakce 0/2 ř 9,977

12 K 175112101-1
Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně 
objem do 10 m3

m3 2,600

13 M 58343920 kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t 4,680

14 K 183404111 Hubení plevele plošným postřikem ploch do 5 ha ha 0,032

15 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,960

D 2 Zakládání

16 K 275313611
Základové patky z betonu tř. C 16/20 (patka sloupku 
dopravní značky), vč. vyhloubení

m3 0,122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,991

18 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm, vč. 
vysknuti kapes

t 0,004

19 M 13010424
úhelnik ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
60x60x6mm

t 0,004

20 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 0,450

21 K 349235851
Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 
mm

m2 59,100

Zdi pozemních staveb

22 K 310239211
Zazdivka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 1,200

D 34 Stěny a příčky

23 K 340236212
Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes
0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

kus 42,000

24 K 340238212
Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 1,335

Komunikace pozemní

Strana 4 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

25 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 34,600

26 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 29,160

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 250 mm-

27 K 581141216PC
nájezdové rampy k vratům, bedněni boků a čela, 
kartáčováni-protiskluz, vytvoření spádu, vloženi KARI 
sítí

m2 31,360

28 M 31316007
siť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A
150x150mm drát D 8mm

m2 31,360

29 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 56,800

30 K 591141111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 
mm

m2 36,950

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka osténí nebo 
nadpraží

m2 45,883

32 K 622215123
Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrénových 
desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2

kus 2,000

Oprava kontaktního zateplení stěn - oprava vnitřního 
rohu napojení zatepleni na vnější omitku MVC s

33 K 622215124PC vložením dilatační lišty, doplněni spáry tl.30mm, 
provedeni strukturované omitky, oprava na výšku 
fasády od soklového zdivá v délce 5,5m

kus 2,000

Tenkovrstvá omitka malých ploch přes 0,5 do 1 m2 na
34 K 622525104 stěnách (oprava marmolitu na sloupech plocha 

1,0x0,65m)
kus 26,000

35 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 898,274

36 K 622121101 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel m2 647,431

37 K 623121101
Zatření spár cementovou maltou vnějších pilířů nebo 
sloupu z cihel

m2 250,843

38 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošné 
ručně

m2 647,431

39 K 623131101
Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů 
nanášený celoplošné ručně

m2 250,843

40 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 647,431

41 K 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 2 589,724

42 K 623321101
Vápenocementová omitka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně

m2 250,843

43 K 623321191
Příplatek k vápenocementové omitce vnějších sloupů 
za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 1 003,372

44 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně

m2 647,431

45 K 623321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
pilířů nebo sloupu nanášená ručně

m2 250,843

46 K 622131121 Penetračni nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 647,431

47 K 623131121
Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený 
ručně

m2 250,843

48 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 647,431

49 K 623142001
Potaženi vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 250,843

50 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilu s tkaninou

m 690,520

51 M 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnějši omitky tl 7mm m 725,046

Montáž omítkových samolepících začišťovacich profilu
52 K 622143004 pro spojení s okenním rámem, vrat, dveří, rozvaděčů a 

prvků fasády
m 176,850

53 M 59051516
profil začišťovaci PVC pro ostáni vněj&ich omítek, např 
LS-EKO

m 134,138

54 M 59051516PC
profil začišťovaci PVC pro ostáni vnějších omítek 3D, 
napřLS3-29 PLUS LS-EKO

m 51,555

55 K 622143005PC
Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo 
dřevěných včetně omítníků

soubor 1,000

56 K
622151011.WBR. Penetrační nátěr Weberpas podklad S vnějších

m2 638,431
001 pastovitých tenkovrstvých omítek stěn

57 K
623151011.WBR. Penetračni nátěr Weberpas podklad S vnějších

m2 250,843
001 pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů

622531022.WBR.
001

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka weberpas silikon-
58 K zrnitý 2 mm vnějších stěn, RAL dle stávající, prvky o 

dva odstíny tmavší
m2 638,431

Cena celkem [CZK]
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59 K
623531022.WBR. 
001

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka weberpas silikon- 
zrnitý 2 mm vnějších pilířů nebo sloupů, RAL dle 
stávající

m2 250,843

60 K
622151021.WBR. 
001

Penetrační nátěr Weberpas podklad UNI MAR 
mozaikových tenkovrstvých omítek stěn

m2 14,147

61

62

K

K

622511112.WBR. 
001

629999011

Tenkovrstvá akrylátová omítka weberpas marmolit 
střednězrnný vnějších stěn
Příplatek k úpravám povrchů za prováděni styku dvou 
barev nebo struktur na fasádě

m2

m

14,147

60,940

63 K 629999042
Příplatek k úpravám vnějších povrchů za prováděni 
prací v nadstřešni části

m2 89,566

64 K 631311113
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 - 
podbetonování parapetů+čelní bednění

m3 0,962

65 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 177,108

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 K 871350320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 200

m 37,200

67 M 28617026
trubka kanalizační PP plnostěnná třivrstvá DN
200x1OOOmm SN12

m 37,758

68 K 871350320PC
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 200 - kolena, odbočky, 
apod.

soubor 1,000

69 K 871365811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes
150 do 250

m 37,200

70 K 8772659PC1
Napojení opravované části na stávající, propoj - 
napojení do betonové šachty

kus 1,000

71 K 8772659PC2
Napojení opravované části na stávající, propoj - 
napojeni na stávající potrubí, úprava napojeni při 
výměně

kus 2,000

72 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000

73 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 1,000

74 M 40445240 patka pro sloupek AI D 60mm kus 1,000

75 K 919735111pc
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm - řez na 
styku betonu rampy a asfaltového krytu, vyspraveni v 
místě řezu

m 1,800

76 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 157,860

77 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
přes 10 do 25 m

m2 20,160

78 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 6 230,700

79 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 157,860

80 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
přes 10 do 25 m

m2 20,160

81 K 944111111 PC
Montáž ochranného zábradlí trubkového na horní části 
lešení v úrovni střechy, uvazovací prvky a ochranné 
prvky, kotvení apod.

soubor 1,000

82 K 944111111PC2
Montáž lešení, případné kotvících prvků nebo úvazy při 
práci na sklonu roviny 38° sedlové střechy (fasáda 
štítu, lemování apod.), ochrana plechové krytiny

soubor 1,000

83 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 105,780

84 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 42 845,600

85 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky samolepicí - označení vrat číslem

kus 5,000

86 K 953993326

Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační 
tabulky přivdáním na zdivo, demontáž, připevňavcé 
matetriál, tabulky (označení budov, voj. útvaru, HUP, 
zákaz manipulace s ohněm, kotelna apod.)

kus 6,000

87 K 962023391
Bourání zdivá nadzákladového smíšeného na MV nebo 
MVC přes 1 m3 (nutno přezdít CpP)

m3 1,200

88 K 962032241
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MC přes 1 m3

m3 2,827
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89 K 962071711
Bourání kovových, litinových nebo nýtovaných sloupů s 
patkou a hlavicí

t 0,256

90 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 16,578

91 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000

92 K 966071821 PC

Rozebráni a opětovné napnuti s uchycením oploceni z 
drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m -1 
pole (2,5m) v blízkosti fasády, smotání pletiva a 
vázacích drátu, dodávka nových úpínacích prvků na 
slnunek

soubor 1,000

93 K 967031733
Přisekání plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo 
MVC tl do 150 mm (přisekání zdivá osténí a nadpraží 
stávajících oken, vystupující líc klemby)

m2 3,600

94 K 967032975
Odsekání plošných fasádních prvků předsazených 
před líc zdivá přes 80 mm

m2 1,159

95 K 976074121
Vybourání kotevních želez ze zdivá cihelného na MV 
nebo MVC

kus 16,000

96 K 978015391
Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 745,374

97 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 
vrozsahu přes 80 do 100 %

m2 152,900

98 K 985111212 Odsekání betonu stěn tl přes 80 do 100 mm m2 0,078

99 K 985111292
Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 
m2 jednotlivě

m2 0,078

100 K 985131221
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným 
křemičitým pískem (metodou torbo), soklové kamenné 
zdivo+pískovce, bet.rampa

m2 92,164

101 K 985131311
Ruční dočištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 92,164

102 K 985211111
Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl 
do 6 m/m2

m2 2,300

103 K 985211912
Příplatek k vyklínování uvolněných kamenů za plochu 
do 10 m2 jednotlivé

m2 2,300

104 K 985221101
Doplnění zdivá cihlami do aktivované malty(vypadené 
části degradovaného zdivá v ploše sekání omítek)

m3 1,950

105 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 390,717

106 K 985221111
Doplnění zdivá kamenem do aktivované malty se 
spárami dl do 6 m/m2

m3 1,887

107 M 58380758 kámen lomový soklový (1t=1,5m2) t 6,282

108 K 985223110
Přezdívání cihelného zdivá do aktivované malty do 1 
m3 (oprava rohu sloupu vázáním z CpP)

m3 0,101

109 M 59610002 cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm kus 10,302

110 K 985223210
Přezdívání kamenného zdivá do aktivované malty do 1 
m3 (výměna poškozených pískovcových kvádrů 
soklového zdivá na sloupech)

m3 0,298

111 M 58381086
kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) 
pískovec

t 0,685

112 K 985221120 Příplatek za objem zdivá do 1 m3 jednotlivé m3 0,298

113 K 985232111
Hloubkové spárováni zdivá aktivovanou maltou spára 
hl do 80 mm dl do 6 m/m2

m2 28,921

114 K 985233111
Úprava spár po spárování zdivá uhlazením spára dl do

6 m/m 2
m2 28,921

115 K
985311111.SKA. 
002

Reprofilace stěn cementovou sanační maltou SikaTop- 
122 SP tl do 10 mm

m2 5,400

116 K 985312131.SKA
Stěrka k vyrovnáni betonových ploch rubu kleneb a 
podlah Sika MonoTop-723N tl do 2 mm, vytvořeni 
protiskluzného povrchu na rampě, R13

m2 4,860

117 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 5,400

118 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 127,337

119 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 2 801,414

120 K 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 127,337

D 998 Přesun hmot

121 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 146,773
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D PSV 

D 711

Práce a dodávky PSV

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

122 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studená lakem asfaltovým

m2 10,740

123 M
DEK.223010107
5

DEKPR1MER (bal/121) - 33ks/pal. litr 4,403

124 K 711142559
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 10,740

125 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu
G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s 
jemnozrnným minerálním posypem

m2 13,114

126 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,068

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

741 Elektroinstalace - silnoproud

751 Vzduchotechnika

127 K 721242804 Demontáž lapače střešních splavenin DN 125 kus 3,000

128 K 721249116
Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 
ostatni typ

kus 3,000

129 M 28341110
lapače střešních splavenin okapová vpusť s 
klapkou+inspekční poklop z PP

kus 3,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
Demontáž a opětovná montáž části odtahu spalin-

130 K 725650805PC1 Karma Koš výdechu, úprava a dotésnění potrubí soubor 2,000
výdech
Demontá, dodávka a montáž části odtahu spalin-

131 K 725650805PC2 Karma Koš výdechu, úprava a dotésnění potrubí 
vvdech
Demontáž a odpojení těles otopných plynových - pro

soubor 2,000

132 K 725650805 opětovnou montáž při výměně soupravy výdechu soubor 2,000
KARMA, vč. demontáže soupravy výdechu

133 K 725659102
Montáž otopných těles plynových s odtahem souosým 
obvodovou stěnou (kamna WAF)- opětovná po opravě

soubor 2,000

134 K 725-PC2
Montáž set výdechu (odtah spalin) KARMA - vnitřní, 
střed, venkovní

soubor 2,000

135 M 725-PC3 KARMA BETA výdech univerzální 82 cm (set) kus 2,000

136 K 725-PC4
Odzkoušení a uvedení do provozu plynového 
spotřebiče po montáži, tlaková zkouška, revizní zpráva

soubor 1,000

137 K 741420001
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 77,100

138 M 35441072 drát D 5mm FeZn pro hromosvod kg 26,985

139 K 741420011
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm bez podpěry

m 105,500

140 M 35441072 drát D 5mm FeZn pro hromosvod kg 36,925

141 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 42,000

142 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 42,000

143 K 741420023 Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby kus 9,000

144 M 35431038 svorka uzemněni FeZn na okapové žlaby. 60 mm kus 9,000

145 K 741420024 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce kus 9,000

146 M 35441895 svorka připojovací k připojeni kovových části kus 9,000

147 K 741420051
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdivá

kus 6,000

148 M 35441831 úhelnik ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 6,000

149 K 741440031 Montáž tyč zaváděcí dl do 2 m vč. držáků kus 6,000

150 M 35442092 tyč zaváděči 1,5m FeZn kus 6,000

151 K 998741102
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes
6 do 12 m

t 0,128

Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100
152 K 751398012 do 200 mm, vč. úpravy potrubí a začištění kolem 

potrubí
kus 2,000

153 M 42972888
mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou a krytem D 
150 mm

kus 2.000

154 K 751398014
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 300 
do 400 mm vč. úprava potrubí VZT kotelny

kus 1,000

155 M 42972888PC
mřížka větraci kruhová nerezová se sitkou a krytem D 
330mm

kus 1,000
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156 K 751398021
Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 vč. 
začištěni otvoru

kus 2,000

157 M 42972301
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 150/150mm, síť proti hmyzu a hlodavcům, čtvercové 
otvory

kus 2,000

158 K 751398022
Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 
vč.začištěni otvoru

kus 2,000

159 M 42972303
mřižka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 300x250mm, siťproti hmyzu a hlodavcům, 
čtvercové otvory

kus 2,000

160

161

K

K

751398812

751398814

Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes
100 do 200 mm
Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D přes
300 do 400 mm

kus

kus

1,000

1,000

162 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2 kus 2,000

163 K 751398822
Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu přes 0,040 
do 0,100 m2

kus 2,000

D 762

764

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

164 K 762322911

Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky 
průřezové plochy do 100 cm2 (oprava uhnilé části 
krokví pod okapem, oboustranné přiložkyd. 1,0m, 
impregnovaná fošna tl.50mm,5x svorníky)

m 84,000

165 K 762331921
Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes
120 do 224 cm2 dl do 3 m

m 15,000

166 K 762332922

Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 
120 do 224 cm2 včetně materiálu (výměna uhnilé části 
krokve nad okapem přeplátováním min 
600mm+4xsvorník)

m 15,000

167 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do
60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm

m2 336,000

168 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm, impregnované m3 2,016

169 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm

m2 336,000

170 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2, impregnované m3 1,344

171 K 762342812
Demontáž laťováni střech z lati osové vzdálenosti do 
0,50 m

m2 336,000

172 K 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken m2 336,000

173 K 998762102
Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 2,357

174 K 764001811 Demontáž dilatační lišty do suti m 41,760

175 K 764002871 Demontáž lemováni zdí do suti m 41,760

176 K 764002801 Demontáž závětmé lišty do suti m 76,800

177 K 764002812
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
skládané+podkladového plechu

m 168,000

178 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 336,000

179 K 764001843PC
Demontáž krytiny ze šablon k dalšímu použití 
(přizvednutí k uvolnění spodni řady šablon)

m 168,000

180 K 764002831 Demontáž sněhového zachytávače do suti m 168,000

181 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti

kus 2,000

182 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti vč. háků m 96,000

183 K 764004803
Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použiti vč. 
háku

m 72,000

184 K 764004861 Demontáž svodu do suti vč. kotlíku, zděře m 53,150

185 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 26,400

186 K 764011419
Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 
200 mm

m 41,760

187 K 764208105PC

Montáž oplechování rovné římsy rš do 400 mm - 
oprava oplechování soklu - 3 x zdeformvaný vnější roh, 
dotésnění spáry napojeni oplechování a kontaktního 
zateplovacího systému v d.88m, 10m přikotveni 
oplechování

soubor 1,000

188 K 764311415
Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z Pz 
plechu rš 400 mm

m 41,760

189 K 764212405
Oplechování štítu závětmou lištou z Pz plechu rš 400 
mm

m 76,800
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190 K 764011404
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 
úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 330 mm

m 168,000

191 K 764212434
Oplechováni rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 
mm

m 168,000

192 K 764111433
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Pz plechu 
sklonu přes 30 do 60° (krytina v jedné řadé podél 
okapu s podtažením pod horní šablonu)

m2 336,000

193 K 764111433PC1
Oprava krytina střechy po podtažení šablony spodní 
řady, přehřebíkování po celé délce výměny spodní 
řady krytiny

m2 336,000

194

195

K

K

764111433PC2

764216443

Dodávka a montáž těsněni (ucpávka) do vlny trapézu 
proti vnikání dešťové vody
Oplechováni rovných parapetu celoplošně lepené z Pz 
plechu rš 250 mm

m

m

168,000

8,000
—

196 K 764216444
Oplechováni rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
plechu rš 330 mm

m 6,600

197

198

K

K

764216445

764216465

Oplechováni rovných parapetu celoplošné lepené z Pz 
plechu rš 400 mm
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechováni rohu 
rovných parapetu z PZ plechu rš do 400 mm

m

kus

11,800

21,000

199 K 764216445PC
Oplechováni rovných parapetu celoplošné lepené z Pz 
plechu rš 400 mm - oprava uvolněného oplechováni 
parapetu, použití stávajícího oplechováni

m 3,500

200 K 764001901
Napojeni klempířských konstrukcí na stávající délky 
spoje do 0,5 m(po demontáži napojit na stávající 
konstrk.)

kus 8,000

201 K 764213455
Montáž sněhového zachytávače krytiny z Pz plechu po 
celé délce hrazda mříž

m 168,000

202 M 59660033
komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mřiž d 
3000mm, 2x spojka mříže)

sada 57,000

203 K 764511405 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm m 168,000

204 K 764511445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 
plechu 400/120 mm

kus 8,000

205 K 764518423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 
plechu průměru 120 mm

m 53,150

206 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 6,786

766 Konstrukce truhlářské

207 K 766421821
Demontáž truhlářského obloženi podhledů z palubek 
(podbití)

m2 181,190

208 K 766421822 Demontáž truhlářského profilů podbití (nosná konstr.) m2 235,027

209 K 766421214
Montáž obloženi podhledů jednoduchých palubkami z 
měkkého dřeva š přes 100 mm

m2 362,380

210 M 61191180
palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm 
jakost A/B

m2 398,618

211 K 766427112

Montáž obloženi podhledů podkladového roštu- nosný 
dř. rošt - sbíjený L profil ze střešních impregnovaných 
latí 50/30mm po 500mm,1,35*1,5, kotveno do krokve a 
do fasády, 2x podélná latě na ztužení a vynesení profilu 
mezi krokvemi, vč. hřebíků apod.

m 253,600

212 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m, 50x30mm m3 1.695

213 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm

kus 16,000

214 K 766622116
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných v 
do 2,5 m s rámem do zdivá

m2 44,265

215 M 61140053
okno plastové oteviravé/sklopné s části fix dvojsklo 
přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

m2 44,265

216 K 766622813
Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných přes 2 
do 4 m2

m 2 44,265

217 K 766622862
Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních 
přes 1,5 m2

kus 16,000

218 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000

219 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 
2m2

kus 1,000

220 K 766691918
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel vrat pl přes 4 
m2

kus 6,000

221 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 16,000

222 M 61140077 parapet plastový vnitřní - š 150mm, barva bilá m 3,000

223 M 61140080 parapet plastový vnitřní - š 300mm, barva bilá m 18,200

Strana 10 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

224 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 5,928

D 767 Konstrukce zámečnické

225 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 2,200

226 K 76722051OPC

Dodávka a osazení zábradlí na rampu do stávajících 
kovových pouzder ve vozovce, mat. tyč válcovaná 
kruhová prúm. 35mm, ohýbané madlo dl.0,2+1,8+0,2 
.svařenec 2 x sloupek d.1,1+0,4 s vnitřním předělem 
d.1,5, nátěr včetně pouzdra(antikoroz+základ+krycí)

soubor 1,000

227 K 767641800 Demontáž zárubni dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 1,000

228 K 767641805
Demontáž zárubni dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 
4,5 m2

kus 1,000

229 K 7676402PC1

Dodávka a montáž zárubni a dveří hliníkových 
vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku, plné 
1450/2200mm, s prahem, včetně úpravy prahu, kováni 
klika/klika, vložka, zámek, brano(snížené) s aretaci

kus 1,000

230 K 7676402PC2

Dodávka a montáž zárubni a dveří hliníkových 
vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku, plné 
900/2050mm, s prahem, včetně úpravy prahu, kování 
klika/klika, vložka, zámek, brano(snížené) s aretaci

kus 1,000

231 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 49,925

232 K 767662120
Montáž mříží pevných přivalených, kotvena do 
cihelného zdivá ostění, vč. montážního materiálu

m2 49,925

233

234

M

K

54912001

767651800

mřiž pro stavební otvory pevná, s rámem, včetně 
nátěru antikorozni+základ+kryci, syntetika, RAL 

Demontáž zárubni vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 
10,0 m2

m2

kus

49,925

3,000

235 K 7676522PC

Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové 
konstrukce plochy do 13 m2, včetně montáže 
ocelového rámu zárubné, kotvení zárubně do nadpraží 
a ostění otvoru do cihel.zdiva, oprava prahu betonáží

kus 3,000

236 K 7676PC - M2

Úhelníková zárubeň z L profilu, svařenec,drážka pro

těsnění, navařené kotvky( do cihelného zdivá, 
RAL(např.MONTKOV), prahový profil s úpravopu pro 
kotvení, 3,1x3,5m

kus 2,000

237 K 7676PC-M1

Dvoukřídlá vrata,otočná křídla,dvoj.opláštění, hladké 
kazety s tep.izol.(minUw=1,4W/m2K),rám s dvojitým 
těsněním,zadlab.zámek,štltk.kováni,cylindr.vložka s 
klíči,stavěč křídel,pečeť, krabičky, 2xočka,panty,mini 
třmen.závěs,nátěr RAL(např.MONTKOV),3,1x3,5m

kus 2,000

238 K 7676PC - M3

Dvoukřídlá vrata s dveřmi,otoč.křídla,dvoj.opláštění, 
hladké kazety s tep.izol.(minUw=1,4W/m2K),rám s 
dvoj.té sněním,zadlab.zámek.štítk.kování,cylindr.vložka 
s klíči,stavěč křídel,pečeť.krabičky,2xočka,panty,min 1 
třmen.závěs,RAL(např.MONTKOV),3,6x3,6m

kus 1,000

239 K 7676PC - M4

Úhelníková zárubeň z L profilů, svařenec,drážka pro

těsnění, navařené kotvky( do cihelného zdivá, 
RAL(např.MONTKOV), prahový profil s úpravopu pro 
kotveni, 3,6x3,6m

kus 1,000

240 K 767995111

Montáž atypických zámečnických konstrukci hm do 5
kg - podkladní roznášecí deska pod výložník VO, 
montáž přes kontaktní zateplovcí systém tMOOmm, 
včetně 4 ks závitových tyčí s maticí d.400mm do chem. 
kntw

kg 8,000

241 M 13611220

plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm - deska 
300/450mm, kulaté rohy, zbroušené hrany, 6x 
předvrtané otvory, povrchová úprava antikoroz, 
základ+2xkryci nátěr, barva stř.šedá

ks 2,000

242 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m, včetně dopravy s výrobny na 
stavbu

soubor 0,527

776 Podlahy povlakové
Montáž schodišťových hran lepených - protiskluzá

243 K 776431111PC
ochrana hran schodů , včetně dodávky materiálu, mat. 
GFK, tř.R13, odolný UV, mrazuvzdorný, pro venkovní 
použití

m 6,850

783 Dokončovací práce - nátěry
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244 K 783113111
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní 
přísadou truhlářských konstrukcí

m2 335,753

245 K 783118101
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukci

m2 362,380

246 K 783118201
Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 362,380

247 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašfovačem (potrubí plynu+odfuk, d.5m)

m2 1,242

248 K 783301401
Ometení zámečnických konstrukcí (potrubí 
plynu+odfuk, d.5m)

m2 1,242

249 K 783306809
Odstraněni nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním (potrubí plynu+odfuk, d.5m)

m2 1,242

250 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí, barva 
žlutá (potrubí plynu+odfuk,d.5m)

m2 1,242

251 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí, barva žlutá (potrubí 
plynu+odfuk, d.5m)

m2 1,242

D 784

D M 

D 21-M

Dokončovací práce - malby a tapety

Práce a dodávky M

Elektromontáže

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

252 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti m2 75,600

253 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 41 p 4x5m m2 79,380

254 K 784191001

Čištění vnitřních ploch oken nebo balkónových dveří

jednoduchých po provedeni malířských prací (vrat a m2 114,908

255 K 784191007

dveří)_________________________________________
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 

prací
m2 45,600

256 K 784181011 Dvojnásobné pačokováni v místnostech v do 3,80 m m2 45,883

257 K 784221101
Pětinásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře

m2 45,883
otéruvzdomých v místnostech do 3,80 m

258 K 218040301 Demontáž konzol rovných ze zdi kus 3,000

259 K 218040331 Demontáž konzol rámových ze zdi kus 2,000

260 K 218040621
Demontáž závěsů nn bezpečnostních vodičů AlFe do
70 mm2

kus 5,000

261 K 218202013
Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního z výložníku (pro opětovnou montáž), 
uloženo na stavbě

kus 10,000

262 K 218204100
Demontáž výložníkú osvětlení jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg, (pro opětovnou 
montáž), uloženo na stavbě

kus 10,000

263 K 210202013
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní 
na výložník, úprava vodiče po opravě fasády

kus 10,000

264 K 210204100
Montáž výložníkú osvětleni jednoramenných 
nástěnných hmotnosti do 35 kg, včetně kotevních prvků 
(opětovná montáž po opravě fasády)

kus 10,000

265 K 218220002
Demontáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn 
upevněného na povrchu drátem nebo lanem do 
průměru 10 mm

m 105,500

266 K 218220101
Demontáž hromosvodného vedeni svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm

m 77,100

267 K 218220101PC

Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm s opětovnou montáži při 
opravě podbití s odpojením od podpěr a opětovném 
zapojeni a uchycením na střeše

m 28,000

268

269

K

K

218220301

218220372

Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby 

Demontáž prvků hromosvodného vedení - úhelníků ze 
zdivá a zaváděcí tyče s držáky

kus

kus

60,000

6,000

270 K 460881511 PC
Rozebráni přídlažby dlažby s žulových kostek velkých 
při opravě hromosvodu, dodání podkladu drcené kus 2,000
kamenivo, kladeni kostek do lože, odkryti zemní svorky

d HZS Hodinové zúčtovací sazby

Strana 12 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství

271 K HZS2232

Práce elektrikář odborný-zajisti demontáž nefunkčních 
prvků, demnotáž a opětovnou montáž svítidel, 
vypínačů, čidel apod. s úpravou osazení krabiček, 
vodičů pod. při opravě fasády, uvedení do provozu, 
kontrola funkčnosti (cca 18 hodin)

soubor 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízeni staveniště

272 K 032803000 Zařízení staveniště - mycí centrum, mobilní WC soubor 1,000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Strana 13 z 13


